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委 託 業 務 設 計 説 明 書 

 

１． 業務名称    橋りょう長寿命化計画策定委託 

 

２． 業務概要    橋梁長寿命化計画策定1 式 

 

３． 業務場所    芽室町内一円 

            

４． 業務期間    自 令和６年 ７月 ８日 

          至 令和６年１１月２８日 

 

５． 仕 様 書    別紙参照及び北海道建設管理部測量調査設計業務等共通仕様書による。 
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第１章 総 則 

 

１．適 用 

本特記仕様書は、芽室町が発注する「橋りょう長寿命化修繕計画策定委託」（以下「本業務」という）に適用する。 

また、本業務の遂行にあたっては、本特記仕様書によるほか、「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書（北海道建設部）」（以下「共通仕様書」

という）に基づき履行すること。 

 

２．業務の目的 

本業務は、芽室町が管理する道路橋に関して、従来の対処療法的な修繕・架替から、予防保全的な修繕及び長寿命化計画に基づく維持管理へと転換を

図ることにより、橋梁の長寿命化、維持管理費の縮減を図るため、損傷程度に応じた橋梁長寿命化計画を策定することを目的とする。 

 

３．管理技術者の資格要件 

受託者は、本業務における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする。 

管理技術者の資格については、共通仕様書「設計業務１－２」で定める技術士（建設部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはＲＣ

ＣＭの資格保有者とする。 

なお、共通仕様中に記載の「これと同等の能力と経験を有する技術者」とは、次のいずれかに該当するもので、委託者が認めるものをいう。 

① 一級土木施工管理技士 

② 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について 13 年以上の実務経験を有する者。 

③ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について 15 年以上の実務経験を有する者。 

④ 学校教育法による高等学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について 17 年以上の実務経験を有する者。 

 

４．照査技術者の資格条件 

照査技術者の資格については、共通仕様書「設計業務 １－２」で定める技術士（建設部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはＲ

ＣＣＭの資格保有者とする。 
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５．打合せ等 

設計協議は、業務着手時と成果品納入時及び中間２回の４回を予定するものとし、業務着手時及び成果品納入時は、管理技術者が立ち会うものとす

る。 

設計業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者と委託者は、常に密接な連絡をとり、設計業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容に

ついて、その都度、受託者は、打合せ簿に記録し、相互に確認しなければならない。 

受託者は、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合、速やかに委託者と協議するものとする。 

 

６．業務計画書 

受託者は、契約後速やかに共通仕様書「設計業務１－１２」に基づき業務計画書を作成し、提出しなければならない。 

 

７．資料等の貸与 

業務に必要な関係資料については、受託者に貸与するものとする。 

なお、本業務の履行に際しては、下記資料を貸与する。 

① 芽室町 橋梁長寿命化修繕計画（成果品） 

② 芽室町 橋梁点検調書（成果品） 

③ 橋梁台帳（既設橋梁図面等） 

 

８．関係機関への手続き等 

本業務の遂行に当たって、関係機関との協議が必要となった場合は、業務担当員と協議を行い必要な資料を作成するものとする。 

 

９．守秘義務 

受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。 

また、委託者の許可なく複製・転送等しないこと。 
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１０．疑義 

受託者は、作業の実施に当たり疑義が生じた場合には、業務担当員と協議を行うものとする。 

 

第２章 業務内容 

 

１１．業務範囲 

本業務は、芽室町が管理する橋梁２６６橋（別橋含む２７０橋）を対象とする。 

 

１２．適用指針等 

適用範囲は、「道路橋に関する基礎データ収集要領（案）」（国土交通省 国土技術政策総合研究所）など、下記要領に基づき点検された町道橋とし、

橋梁点検結果を「ＷＥＢ版北海道ＢＭＳ」（(一財)北海道建設技術センター）を利用して、損傷の程度に応じた橋梁長寿命化計画（案）を策定する。 

 

（１）橋梁点検の要領及び基準類 

① 北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）（令和 6年 4月 北海道道路メンテナンス会議） 

② 橋梁点検・維持管理要領（平成 27 年５月 北海道建設部土木局道路課） 

 

（２）橋梁点検結果入力データベース 

① メンテナンス会議版市町村橋梁点検データ入力システム（（一財）北海道建設技術センター） 

② HOCTEC 橋梁管理システム（（一財）北海道建設技術センター） 
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１３．業務内容 

橋梁長寿命化修繕計画策定のための業務内容は、下表の通りとする。 

 

（１）業務計画の作成 

① 業務計画の作成 

業務の目的・主旨を把握した上で、特記仕様書に示す業務内容を確認し、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、照査計画、

成果品の内容、使用する主な図書・システムなどの事項について業務計画書を作成する。 

② 資料収集整理 

対象橋梁の関係資料、点検調書などの収集・整理を行う。 

 

（２）損傷度合いの詳細分析 

各種要領による損傷評価区分から各部材の損傷度合いを整理する。損傷の評価区分（損傷度合い）とその橋梁の路線条件や利用状況、環境条件等

を総合的に検討し、維持管理優先順位を設定する。 

また、「北海道 BMS」により補修工法、補修費用の他に、次回の点検時期、補強工法、補強費用、架替時期、架替費用等の算定を行う。 

 

（３）実施対策案の選定・照査 

（２）損傷度合いの詳細分析の結果に基づき、具体的な実施対策案を策定する。 

対象橋梁は、２巡目点検においてⅢ判定となった２７橋（修繕済みを除く）とする。 

選定とは、国土交通省より通知されている「長寿命化修繕計画策定事業費補助制度の運用について（H19.5.22 付通知）」の【様式１－２】に必要

事項を記入することをいう。 

【様式１－２】に記入する事項は下記とする。点検時期、修繕時期、架替時期、経費の配分等については監督員と十分に協議して設定すること。 

① 概ねの次回点検時期 

点検の内容は、初回点検と同程度として、その頻度は最大５年とする。 

② 概ねの修繕内容・時期 

損傷の度合いと修繕内容（補修または補強）、修繕に要する概算経費などを総合的に検討して、各年の修繕計画を設定する。 
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（４）長寿命化修繕計画の策定 

長寿命化修繕計画は、【様式１－２】に記録した事項の集計や公表するための概要整理を行い、個々の橋梁について修繕計画の取りまとめを行う。

策定にあたっては、次に掲げる方針及び事項を定めるものとする。 

対象橋梁は、２巡目点検においてⅢ判定となった２７橋（修繕済みを除く）とする。 

① 計画全体の方針 

・老朽化対策における基本方針 

・新技術等の活用方針 

・費用の縮減に関する具体的な方針 

② 個別の構造物ごとの事項（一覧表形式等で整理） 

・構造物の諸元 

・直近における点検結果及び次回点検年度 

・対策内容 

・対策の着手・完了予定年度 

・対策に係る全体概算事業費 

③ 修繕計画のとりまとめ 

【様式１－２】に記録した事項の集計や公表するための概要整理を行い、個々の橋梁について修繕計画の取りまとめを行う。 

④ 公表資料のとりまとめ 

点検時期や修繕時期などの橋梁長寿命化計画を公表するための資料を取りまとめる。公表の内容については監督員との協議により決定する。 

 

（５）新技術・新工法の検討 

長寿命化修繕計画の策定を促進するため、修繕や点検等に係わる新技術等の活用の検討を行い、費用の縮減目標の算出を行う。 

算出にあたっては、具体的な取り組み内容や期間、目標数値を具体的に示すものとする。 

対象橋梁は、２巡目点検においてⅢ判定となった２７橋（修繕済みを除く）に加え、橋梁点検において機械点検を実施する７４橋の１０１橋を対

象とする。 

 

（６）集約化・撤去の検討 

長寿命化修繕計画の策定を促進するため、管理する橋梁について、施設の撤去に伴う迂回路整備や、機能縮小、複数施設の集約化などの検討を社

会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況、点検・修繕・更新等に係わる中長期的な費用等を考慮した検討を行う。 
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（７）報告書のとりまとめ 

上記成果品を業務報告書としてとりまとめる。 

 

１４．電子計算機使用料 

本業務の遂行に当たり「Ｗｅｂ北海道ＢＭＳ」を使用するが、使用料として１橋当たり 5,000 円を(一財)北海道建設技術センターに受託者から支払

うものとする。 

 

１５．対象橋梁一覧 

本業務における対象橋梁は、別途「橋梁別集計表」に示す。 

 

第３章 成果品 

 

１６．成果品の提出 

本業務の成果品は、下記のとおりとする。 

なお、業務担当員が必要とする資料等がある場合は、別途協議する。 

① 橋梁長寿命化修繕計画報告書 ：１部 

② 報告書データ（ＣＤ又はＤＶＤ－ＲＯＭ） ：１部 

③ ホームページ公表用データ（ＰＤＦ等） ：１式 

 

第４章 業務期間 

 

１７．業務期間 

令和６年７月８日（月）から令和６年１１月２８日（木）までとする。 
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しない　      35％

しない　      35％

測量業務

諸経費率 しない　

設計業務

しない　

その他原価の割合   (α)

委託先

地質調査業務（解析）

24-18-H2-0192-0

しない　      35％

測量業務（竣工平面図） 諸経費率

一般管理費等の割合(β)

しない　

一般管理費等の割合(β)

諸経費情報

しない　      35％

 

建設コンサルタント

その他原価の割合   (α)

諸経費率



設計内訳書

　　　打合せ（設計(その他)）

　　

数量

土木設計業務

　　　

道路調査
摘要

        1

　共通（設計業務）

業務

単-3号

式

道路調査

P2

P2

      101

　　打合せ等（設計(その他)）

P2

　道路調査

　　　

        1

24-18-H2-0192-0

　　　

業務名

　

当　初

式

　　　集約化・撤去の検討

橋

％

        1

項目・工種・種別・細別

　　　

　　　

　　　新技術・新工法の検討

　

 

項　目

        1

単-4号

業務

橋長75m基準

橋長75m基準

        1

       18.683

　　　損傷度合いの詳細分析

単-6号

　　　       176.089
　　　実施対策案の選定・照査

　　橋梁長寿命化計画

式

式

       18.683 P2

        1

橋りょう長寿命化計画策定委託

規格 単位

共通

業　種

　　　

　　

単価

式

　　

　　　
単-5号

単-2号

P2

　

数量増減

　　　個々の橋梁の修繕計画のとりまとめ・その

        1

　　　公表

- 1 -

        1　

　　　

式

P2

金額 金額増減

　　

％ 単-1号

　　　

橋長75m基準

％

設計内訳書

　　　



　　特許使用料

数量

土木設計業務

　　　

        1　　

摘要

　　

        1

式

　　旅費交通費（設計(その他)）

業務原価

P2

        1

      270

式

        1

24-18-H2-0192-0

　　　

業務名

　

        1

当　初

式

        1

項目・工種・種別・細別

　　　

　　電子成果品作成費

 

　　　電子成果品作成費

　　

単-7号

項　目

        1

橋

式

　直接経費

        1
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式

式

一般管理費等

        1

橋りょう長寿命化計画策定委託
直接経費

規格 単位

業　種

　　

直接経費
単価

式

　　

　　　

数量増減

        1

　　　旅費交通費（設計(その他)）

        1　

直接原価

式

式

P2

その他原価

金額 金額増減

　　　電算使用料

式

設計内訳書

　　

式.

北海道BMS

　　　

単-8号



数量 摘要
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24-18-H2-0192-0

業務名 当　初

業務費計
式

        1

項目・工種・種別・細別

 

項　目 設計業務価格

式

        1

橋りょう長寿命化計画策定委託

規格 単位

業　種

単価 数量増減

設計業務

        1
式

金額 金額増減
設計業務価格

設計内訳書



諸経費計算書

その他原価の割合(α)

一般管理費等の割合(β)

非対象額

竣工平面図作成の諸経費（計算値）

諸経費計算書

諸経費（計算額）

管理費区分９（諸経費の非対象）

一般管理費等計上額その他原価

一般管理費等計上額

直接原価

直接原価

一般調査業務

諸経費（計算額）

諸経費計上額

調整額

その他原価計上額

純調査費（直接調査費及び間接調査費）

                                        

業務名

竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）

諸経費計上額

その他原価

その他原価の割合(α)

非対象額

竣工平面図作成の諸経費率

直接測量費

諸経費率

その他原価計上額

一般管理費対象額

項目

諸経費率

- 1 -

対象額

調整額

その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）

調整業務計上額

対象額

調整業務計上額

項目 金額・率（％）

一般管理費対象額

金額・率（％）

地質調査業務
測量業務

管理費区分９（成果検定費等）

一般管理費等の割合(β)

その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）



地質調査業務

）

諸経費計算書

一般管理費対象額

直接人件費

一般管理費対象額

一般管理費等計上額 一般管理費等計上額

一般管理費等（計算値）

（直接経費

その他原価の割合(α)

（　当　初　）

管理費区分９・I (一般管理費等の非対象)

橋りょう長寿命化計画策定委託

- 2 -

2024年度

                                        

業務名

直接原価

その他原価の割合(α)

非対象額（－）

解析調査業務

一般管理費等の割合(β)

（直接経費

設計業務

非対象額（－）

直接原価

項目

その他原価計上額

調整額

その他原価計上額

項目

一般管理費等（計算値）

調整額

）

金額・率（％）

建設コンサルタント

金額・率（％）

管理費区分９・I (一般管理費等の非対象)

直接人件費

一般管理費等の割合(β)



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

24-18-H2-0192-0

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

損傷度合いの詳細分析

規格／条件

1.000-00000020

同上

量
単

技師（Ｃ）

位

単-1号

技師（Ａ）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

24-18-H2-0192-0

摘要

道建設部策定単価

単価

R0405
道建設部策定単価

人 管理費区分 無

単価

 

       1

橋長75m基準       10

単
規

R0403

計

金額

歩掛適用年月
20240610
20240610

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.55

- 1 -

価
格

人

数
％

名称

  



技師（Ｃ）

規格／条件

1.000-00000020

同上

主任技師

量
単

R0402

位

R0404
       3

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

24-18-H2-0192-0

摘要

道建設部策定単価

単価

道建設部策定単価

人

同上 R0405

計

管理費区分 無

 

技師（Ｂ）

単-2号

橋長75m基準       10

道建設部策定単価

単

単価

規

人 管理費区分 無

- 2 -

金額

実施対策案の選定・照査

歩掛適用年月
20240610
20240610

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.55

価

       2

格

人

数
％

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

同上

量
単

単-3号

技師（Ｃ）

位

個々の橋梁の修繕計画のとりまとめ・その公表

技師（Ａ）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

24-18-H2-0192-0

摘要

道建設部策定単価

単価

R0405
道建設部策定単価

人 管理費区分 無

単価

 

       1

橋長75m基準       10

単
規

R0403

計

金額

歩掛適用年月
20240610
20240610

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.55

価
格

人

数
％

名称

  



- 4 -

       0.3

規格／条件

1.000-00000020

同上

量
単

技師（Ｃ）

位

労務調整-超過-規制

数量

新技術・新工法の検討

1次単価表

 

24-18-H2-0192-0

摘要

道建設部策定単価

単価

R0405
道建設部策定単価

人

同上

計

管理費区分 無

 

      10

技師（Ｂ）

R0406技術員

道建設部策定単価

単

単価

規

人 管理費区分 無

金額

       0.2

橋

歩掛適用年月
20240610
20240610

称

単位

       0.3

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.55

価
格

人
R0404

数

単-4号

名称

  



       3.6

技師（Ｂ） R0404

技師（Ｃ）

道建設部策定単価

規格／条件

1.000-00000020

同上

主任技師

技術員

量

単-5号

単

R0402

同上

位

技師（Ａ）

業務

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       5.2

人

24-18-H2-0192-0

摘要

道建設部策定単価

道建設部策定単価

単価

R0406

道建設部策定単価

同上

人

同上

管理費区分 無

 

R0405

集約化・撤去の検討

道建設部策定単価

単
規

R0403

人 管理費区分 無

計

金額

管理費区分 無

       3.1

歩掛適用年月
20240610
20240610

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.55

価

       1.5

管理費区分 無

格

       2.8

人

- 5 -

数

単価

       1

名称

  

人



中間打合せ回数＝2回：
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

業務

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

24-18-H2-0192-0

摘要単価

単価

 

計

単-6号

       1

単
規

打合せ

単-9号

金額

- 6 -

歩掛適用年月
20240610
20240610

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

業務

価
格

WS505501

数

       1

打合せ（設計(その他)）

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

式.
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

片道距離区分＝12.5km以上 30km未満：ライ

24-18-H2-0192-0

摘要単価

トバン台数＝1台：ライトバンその他経費の

- 7 -

ン使用）

単価

 

DXD97390

おける加算額＝計上しない：業務＝土木：調

単
規

計上(高速道路代等）＝計上しない：離島に

計

金額

歩掛適用年月
20240610
20240610

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

往復

価
格

旅費交通費（設計(その他)）

設計（打合せ）協議に伴う交通費（ライトバ

単-10号

数

       1

       4

名称

  

査(H3・H7・H9・I1・I2)：



橋

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

24-18-H2-0192-0

摘要単価

単価

電算使用料

 

計

       1

単
規

金額

橋

歩掛適用年月

WYB00002

20240610
20240610

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

北海道BMS 価
格

北海道BMS電算使用料

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  

電算使用料



技師（Ｂ） R0404

2回

規格／条件

1.000-00000020

同上

主任技師

量

単-9号

単

R0402

位

技師（Ａ）

業務

労務調整-超過-規制

数量

 

24-18-H2-0192-0

摘要

道建設部策定単価

単価

道建設部策定単価

人

同上

計

WS505501

       2

管理費区分 無

 

参考資料（1）

道建設部策定単価

単

単価

規

R0403

人 管理費区分 無

金額

歩掛適用年月
20240610
20240610

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.55

打合せ

価

       2

       2

格

人

数

       1

名称



設計（打合せ）協議に伴う交通費（ライトバン使用）

規格／条件

1.000-00000020

DXD97390

量

DXD97670

12.5km以上 30km未満 1台 計上しない 計上しない　土木：調査(H3・H7・H9・I1・I2)
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

片道距離区分＝12.5km以上 30km未満：ライ

24-18-H2-0192-0

摘要単価

トバン台数＝1台：ライトバンその他経費の

単価

- 10 -
 

参考資料（1）

       1
土木：調査(H3・H7・H9・I1・I2)：

単
規

金額

歩掛適用年月
20240610
20240610

単-10号

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-11号
往復

往復

計上(高速道路代等）＝計上しない：業務＝

価
格

数

       1

ライトバン運転費
名称



M002022001

Z006704001
規格／条件

1.000-00000020

ライトバン［二輪駆動］

量

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

12.5km以上 30km未満 1台 計上しない　土木：調査(H3・H7・H9・I1・I2)
単

参考資料（2）

位

　2号

労務調整-超過-規制

数量

 

DXD97670

24-18-H2-0192-0

摘要単価
ガソリン

同上

刊行物単価

計

管理費区分 無

 

       0.9

単

時間

単価

規

Ｌ

管理費区分 無供用日

金額

       1

刊行物単価

歩掛適用年月
20240610

ライトバン［二輪駆動］

20240610

       2.4

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

ライトバン運転費

単価適用年月

名

刊行物単価

往復

M002022001

価
格

乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

数

単-11号

       1

名称



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

24-18-H2-0192-0

登録単価＜データ無し＞

コード

橋りょう長寿命化計画策定委託

単価

業務名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

業務番号

24-18-H2-0192-0

備考名称

橋りょう長寿命化計画策定委託

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

業務名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



直接人件費一覧表

技師（Ａ）
　　　

                                        

人　　　

数量 金額
人

2024年 6月10日単価適用日：

技師（Ｃ）

技師（Ｃ）技師（Ｃ）

単価

人　　　小計

損傷度合いの詳細分析

       17.609
単位項目

　　　

直接人件費一覧表

       17.609

歩掛適用日：

技師（Ａ）

- 1 -

細　　別　　：
業務区分　　：

       17.609

人

道路調査
2024年 6月10日

技師（Ａ）
       17.609

職種



主任技師

　　　

                                        

人         5.605　　　
        1.868

数量 金額

人

人         5.605

技師（Ｃ）

2024年 6月10日単価適用日：

技師（Ｃ）

単価

技師（Ｃ） 人

主任技師

　　　

        3.737

- 2 -

単位

　　　

項目

　　　
技師（Ｂ）

技師（Ｂ）

実施対策案の選定・照査

　　　
技師（Ｂ）
主任技師

        3.737

直接人件費一覧表

歩掛適用日：細　　別　　：
業務区分　　：

小計

人         1.868

道路調査
2024年 6月10日

人

職種



技師（Ａ）
　　　

        1.868

                                        

人　　　

        1.868

個々の橋梁の修繕計画のとりまとめ・その公表

数量 金額
人

- 3 -

2024年 6月10日単価適用日：

技師（Ｃ）

技師（Ｃ）技師（Ｃ）

単価

人　　　小計

単位項目
　　　

直接人件費一覧表

歩掛適用日：

技師（Ａ）

細　　別　　：
業務区分　　：

人         1.868

        1.868

道路調査
2024年 6月10日

技師（Ａ）

職種



- 4 -

        3.03

　　　

        2.02

                                        

技師（Ｂ）

人　　　

        2.02
数量 金額

人

人

2024年 6月10日

技師（Ｂ）

技師（Ｂ）

単価適用日：

技術員         3.03

新技術・新工法の検討

技師（Ｃ）技師（Ｃ）

単価

人

技師（Ｃ）

　　　

単位

　　　

項目

　　　

　　　

直接人件費一覧表

技術員

歩掛適用日：

技術員

細　　別　　：
業務区分　　：

小計

人

        3.03

道路調査
2024年 6月10日

        3.03

人

職種



        3.1

　　　

　　　

                                        

人　　　

数量

技師（Ｂ）

金額

　　　

人

人         1.5

2024年 6月10日

        5.2

技術員

単価適用日：

技師（Ｃ）

人

小計

        3.1技術員

単価

        5.2

技師（Ｃ）

技師（Ｃ）

人

        2.8

主任技師

　　　

　　　

　　　

人

単位

        1.5
　　　

項目

　　　

        2.8

人

集約化・撤去の検討

        3.6

　　　主任技師

直接人件費一覧表

技術員

技師（Ｂ）

技師（Ｂ）

歩掛適用日：

        3.6

細　　別　　：
業務区分　　：

人

- 5 -

技師（Ａ）

人

技師（Ａ）

道路調査

技師（Ａ）

主任技師

2024年 6月10日

人

職種



        2

主任技師

　　　

                                        

人　　　

数量

技師（Ｂ）

金額

人

人

2024年 6月10日単価適用日：

        2

技師（Ｂ）

        2

単価
        2

人

主任技師

　　　

単位

共通

- 6 -

　　　

項目

　　　

　　　

直接人件費一覧表

歩掛適用日：細　　別　　：
業務区分　　：

打合せ（設計(その他)）

小計

人技師（Ａ）

        2

2024年 6月10日

人

打合せ

        2技師（Ａ）

職種



合計金額

　　　

                                        

人　　　

数量

技師（Ｂ）

金額

人

人

       29.844
技術員

単価適用日：

技師（Ｃ）

- 7 -

単価

人

総合計         9.105主任技師

　　　        11.088

        6.13

単位

　　　

項目
　　　

直接人件費一覧表

歩掛適用日：細　　別　　：
業務区分　　：

人技師（Ａ）

職種

       24.277



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

         4

機械損料

乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

単位規格 数量 金額

24-18-H2-0192-0

時間

M002022001 供用日

単価

 

補正有り

乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

         3.6

ライトバン［二輪駆動］

当　初
集計区分

集計リスト（機械損料）

業務名

コード

刊行物単価

項　目

補正有り
名称

土木設計業務

- 1 -

M002022001
摘要

橋りょう長寿命化計画策定委託

ライトバン［二輪駆動］



集計リスト（労務）

        29.843

        24.277
技師（Ｃ）

　割増対象賃金比 0.55

R0404

         6.13

　割増対象賃金比 0.55

         9.104

単位規格

　　　

　　　

　割増対象賃金比 0.55

道建設部策定単価

人
数量 金額

24-18-H2-0192-0

人

単価

道建設部策定単価

道建設部策定単価

　　　　割増対象賃金比 0.55

 

人

技師（Ａ）

　割増対象賃金比 0.55

R0405 　　　

主任技師

当　初
集計区分

　　　R0403

技術員

道建設部策定単価

R0406

労務
業務名

コード

技師（Ｂ）

項　目

道建設部策定単価

        11.088

名称

土木設計業務

人

- 1 -

人

摘要

集計リスト（労務）

橋りょう長寿命化計画策定委託

R0402



集計リスト（材料）

刊行物単価

単位規格 数量
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

金額

24-18-H2-0192-0

単価

 

02　2号

集計リスト（材料）

当　初
集計区分

ガソリン

業務名

コード
材料

項　目

名称

土木設計業務

- 1 -

摘要

        9.6

Z006704001

橋りょう長寿命化計画策定委託

Ｌ



集計リスト（その他）

電算使用料
単位規格

橋
数量 金額

24-18-H2-0192-0

その他
単価

 

当　初
集計区分

業務名

コード

項　目

名称

土木設計業務

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

橋りょう長寿命化計画策定委託

北海道BMS電算使用料

       270



集計リスト（管理費区分別）

      176.089

管理費区分 Ｅ:設計業務費の対象及び安全

       18.683

       18.683

の公表
個々の橋梁の修繕計画のとりまとめ・そ

管理費区分 Ｅ

管理費区分 Ｓ:間接調査費中の施工管理費
管理費区分 I:一般管理費等の非対象

        1

橋長75m基準

管理費区分 Ｌ:電子成果作成費の非対象

24-18-H2-0192-0

％

管理費区分 Ｂ:設計業務費、旅費人件費1の

管理費区分 ９ 管理費区分 Ａ

管理費区分 Ｃ:設計業務費、事務用品費の管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

数量

集約化・撤去の検討

打合せ（設計(その他)）

項　目

業務

集計リスト（管理費区分別）

橋長75m基準

 

橋長75m基準

単位

業務

管理費区分 Y：安全費の非対象

管理費区分 Ｂ

管理費区分 Z：（測量）安全費、電子成果

実施対策案の選定・照査

        1

％

      101

業　種

管理費区分 Ｓ

当初

管理費区分 Ａ:設計業務費、設計業務人件

凡　例

管理費区分 Ｌ
管理費区分 Ｄ

管理費区分 Ｄ:設計業務費、設計業務人件

管理費区分 Ｃ

橋

直接人件費

- 1 -

管理費区分 I

委託名

直接人件費
管理費区分 Y

橋りょう長寿命化計画策定委託

規格

管理費区分 Z

新技術・新工法の検討

細別名称

％

損傷度合いの詳細分析
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橋梁
番号

橋梁名

1 北９線５号橋

2 北９線４号橋

3 北９線橋

4 祥関橋

5 北９線３号橋

6 関山北６線橋

7 関山橋

8 土井川７号橋

9 北７線３号橋

10 毛根高台橋

11 関山新橋

12 西関山橋

13 関山中央橋

14 北７線１３号橋

15 北７線６号橋

16 関山第１号橋

17 北６線橋

18 北６線１２号橋

19 西２９号線１号橋

20 大幹線橋

21 関山川６号橋

22 土井川３号橋

23 上関山橋

24 美馬牛川２号橋

25 西２７号線２号橋

26 関山川２号橋

27 土井川４号橋

28 美馬牛川３号橋

29 北８線２号橋

30 北８線４号橋

31 毛根高台１号橋

32 美馬牛川４号橋

33 上関山５号橋

34 土井川２号橋

35 上関山４号橋

36 美馬牛川１号橋

37 北平和橋

38 西光勇橋

41 北明新橋

42 寺尾橋

43 美蔓１０号橋

44 浅見川５号橋

45 北明橋

47 宮前橋

48 美蔓１１号橋

49 西２２号橋

50 森下川２号橋

51 芽室大橋

52 寺西橋

53 西士狩橋

54 第４渋更橋

55 光勇牧道１号橋

56 光勇牧道２号橋

58 第３シブサラ橋

59 第２シブサラ橋

60 北３線１号橋

61 第１シブサラ橋

62 西士狩１３号橋

63 西士狩１５号橋

64 西士狩１６号橋

65 西士狩１７号橋

66 西士狩１号橋

67 西３０号線１号橋

68 北明２号橋

69 北栄橋

70 毛根中島橋

71 古川橋

72 元町橋

73 中島新橋

74 西芽室橋

75 高岩小橋

76 崖下橋

77 渋山橋

78 吉井橋

79 木の芽川１号橋

80 高岩１号橋

81 南４線橋

82 報国橋

83 報国２号橋

84 美生４線橋

85 虹鱒小橋

86 にじます橋

87 柳沢橋

88 美生幹線２号橋

89 増平橋

90 美生幹線３号橋

91 大矢橋

92 美生幹線４号橋

93 雨山橋

94 美生幹線５号橋

95 高岩新橋

96 報徳橋

97 上芽室５号橋

98 上芽室橋

99 日進橋

100 日進１号橋

橋梁
番号

橋梁名
橋梁
番号

橋梁名

101 宮下橋 174 南１２線橋

103 上芽室４号橋 175 零号橋

104 上芽室幹線３号橋 176 新栄橋

105 上芽室２号橋 177 伏古１号橋

106 上芽室幹線４号橋 178 日の出橋

107 新朝日橋 179 昭和橋

108 上朝日第２号橋 180 中美生橋

109 分線橋 181 坂の上１号橋

111 旭山橋 182 中伏古６号橋

112 春日橋 183 栄５号橋

113 新朝日新橋 184 栄７号橋

114 西渋山橋 185 坂の上２号橋

116 中渋山新橋 186 栄９号橋

118 太陽川１号橋 187 常盤４号橋

119 新上橋 188 坂の上３号橋

120 上渋山橋 189 常盤７号橋

121 新美生２号橋 190 坂の上４号橋

122 上美生７線橋 191 常盤８号橋

123 下新美生１号橋 192 常盤９号橋

124 新美生第１号橋 193 坂の上６号橋

125 新美生第３号橋 194 常盤１２号橋

126 新美生第５号橋 195 豊来１４線橋

127 新美生第４号橋 196 共栄３号橋

129 竹中橋 197 共栄７号橋

130 美生幹線１号橋 198 藤井橋

131 西美生橋 199 南６線橋

132 美生小橋 200 桂橋

133 中渋山小橋 201 柏橋

134 中渋山橋 202 ペンケ第３号橋

136 丸山橋 203 雄馬別橋

137 下新美生橋 204 向井橋

140 西伏美橋 205 山中橋

141 大成小橋 206 雄馬別２号橋

142 伏古６線６号橋 208 上伏古２１号橋

143 広栄橋 209 伏美２２号橋

144 大成１８号橋 210 雄馬別１５号橋

146 ニュージルシ橋 211 雄馬別３号橋

147 つつじ橋 212 雄馬別４号橋

148 躑蠋沢橋 213 日の出２号橋

150 大成１７号橋 214 日の出１号橋

151 大成１６号橋 215 坂の上５号橋

152 温溜橋 216 楽農橋

153 大成２号橋 217 １１線３号橋

154 北伏古南７線橋 218 嵐山橋

155 南８線橋 219 １２線橋

156 伏古５線２号橋 220 １２線１号橋

157 伏古３線橋 221 １２線５号橋

158 栄３線橋 222 学校前橋

159 常盤３線橋 223 及川橋

160 美生大橋 224 １３線橋

161 南９線橋 225 １３線２号橋

162 東９線橋 226 雄馬別１３線橋

163 上伏古９線橋 227 １４線橋

164 上伏古８線橋 228 １４線橋５号橋

165 伏古４線橋 229 雄馬別１５線橋

166 豊来４線橋 230 奥芽室橋

167 ２線橋 231 奥雄馬別橋

168 常盤２線橋 232 南一線橋

169 １０線橋 233 ピウカ橋

170 １０線１号橋 235 八丁目橋

171 １０線４号橋 236 新緑橋

172 南１０線橋 237 高岩橋

173 南１１線橋 238 泉橋

橋梁
番号

橋梁名

239 会田橋

240 南３線橋

241 毛根橋

242 上芽室四線橋

243 第１４号橋

244 毛根１号橋

245 西士狩第一跨道橋

246 太陽３号橋

247 雄馬別東橋

248 西２０号橋

249 北明第一跨道橋

250 西士狩第二跨道橋

251 北芽室跨道橋

252 祥栄南橋

253 祥栄インター北線一号橋

254 祥栄インター南線一号橋

255 上関山南線一号橋

256 祥栄第五跨道橋

257 上関山サービス南線一号橋

258 祥栄第四跨道橋

259 上関山サービス北線一号橋

260 上関山西線一号橋

261 上関山西線二号橋

262 上関山四号線一号橋

263 上関山四号線二号橋

264 祥栄第二跨道橋

265 祥栄第一跨道橋

266 祥栄第三跨道橋

267 北明第二跨道橋

268 第二雨山橋

269 日野小橋

270 北明第三跨道橋

272 １１号橋

273 １２号橋

274 駅東跨線橋

275 関山１号橋

276 関山２号橋

277 関山３号橋

278 古戦橋

279 渋更橋

280 大和橋

281 西士狩北８線跨道橋

282 西士狩高台橋

283 雄馬別二十六号橋

A

・第三者に被害を及ぼす可能性のある橋梁
・地震時に交通を確保すべき道路
・橋長100m以上の橋梁
・水源施設への連絡道路に架かる橋梁
・他市町村への連絡道路に架かる橋梁

B
・A以外で町道1級路線に架かる橋梁
・A以外で町道2級路線に架かる橋梁
・A又は上記以外の15m以上の橋梁

C ・A又はB以外の15m以下の橋梁

維持管理区分凡例

拡大図(市街地)

拡大図参照

芽 室 町 橋 梁 位 置 図



橋りょう長寿命化計画策定委託　橋梁別集計表

全橋 Ⅲ判定 年度 判定

1 0001 北９線５号橋 北９線 9.44 プレテン床版 1979 57.4

2 0002 北９線４号橋 北９線 18.00 Ｈ形鋼（非合成） 1979 57.4

3 0003 北９線橋 北９線 13.55 プレテン床版 1973 57.4

4 0004 祥関橋 北９線 12.54 プレテンＴ桁 1978 57.4

5 0005 北９線３号橋 北９線 7.34 プレテン床版 1981 57.4

6 0006 関山北６線橋 河北西２６号線 5.65  ＰＣ桁橋（その他） 1978 57.4

7 0007 関山橋 河北西２６号線 14.10 プレテン床版 1986 57.4

8 0008 土井川７号橋 河北西２６号線 10.44 プレテンＴ桁 1978 57.4

9 0009 北７線３号橋 北７線 8.44 ＰＣ　床版橋その他 1978 57.4

10 0010 毛根高台橋 北７線 6.45 ＰＣ　床版橋その他 1979 57.4

11 0011 関山新橋 北７線 20.47 Ｉ桁（不明） 1972 57.4 57.4 R1 Ⅲ 点検車

12 0012 西関山橋 北７線 14.56 プレテン中空床版 1979 57.4

13 0013 関山中央橋 北７線 19.66 プレテン中空床版 1978 57.4 57.4 R2 Ⅲ

14 0014 北７線１３号橋 北７線 11.00 ＰＣ桁橋（その他） 1989 57.4

15 0015 北７線６号橋 北７線 11.50 プレテン中空床版 1993 57.4

16 0016 関山第１号橋 北６線 13.50 プレテン床版 1972 57.4

17 0017 北６線橋 北６線 12.54 プレテン床版 1976 57.4

18 0018 北６線１２号橋 北６線 11.50 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2010 57.4

19 0019 西２９号線１号橋 河北西２９号線 10.44 プレテンＴ桁 1978 57.4 57.4 R2 Ⅲ

20 0020 大幹線橋 河北西２９号線 30.00 Ｉ桁（非合成） 1964 61.6

21 0021 関山川６号橋 上関山２号線 11.44 プレテン床版 1981 57.4

22 0022 土井川３号橋 上関山二号線 6.94  ＰＣ桁橋（その他） 1980 57.4

23 0023 上関山橋 上関山２号線 3.00 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1986 57.4

24 0024 美馬牛川２号橋 上関山２号線 18.35 プレテン中空床版 1991 57.4

25 0025 西２7号線２号橋 河北西２７号線 11.40 プレテン床版 1978 57.4

26 0026 関山川２号橋 北８線 13.54 プレテン床版 1981 57.4

27 0027 土井川４号橋 北８線 10.44 プレテン床版 1996 57.4

28 0028 美馬牛川３号橋 北８線 11.44 プレテン床版 1996 57.4

No.
橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
（ｍ）

架設
年度

橋長補正(％) 過年度点検結果 足元
条件

形式種別

1



橋りょう長寿命化計画策定委託　橋梁別集計表

全橋 Ⅲ判定 年度 判定
No.

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
（ｍ）

架設
年度

橋長補正(％) 過年度点検結果 足元
条件

形式種別

29 0029 北８線２号橋 北８線 13.54 プレテン床版 1979 57.4

2



橋りょう長寿命化計画策定委託　橋梁別集計表

全橋 Ⅲ判定 年度 判定
No.

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
（ｍ）

架設
年度

橋長補正(％) 過年度点検結果 足元
条件

形式種別

30 0030 北８線４号橋 北８線 8.44 プレテン床版 1978 57.4

31 0031 毛根高台１号橋 上関山西１８線 5.40  ＰＣ桁橋（その他） 1978 57.4

32 0032 美馬牛川４号橋 上関山西１８線 13.54 プレテン床版 1973 57.4

33 0033 上関山５号橋 上関山西１８線 9.45 プレテン床版 1978 57.4

34 0034 土井川２号橋 上関山１号線 5.50 ＰＣ　床版橋その他 1979 57.4

35 0035 上関山４号橋 上関山１号線 13.54 プレテン床版 1978 57.4

36 0036 美馬牛川１号橋 上関山１号線 12.54 プレテン床版 1985 57.4

37 0037 北平和橋 平和線 11.44 プレテン床版 1980 57.4

38 0038 西光勇橋 西光勇線 50.70 Ｈ形鋼（合成） 1984 79.3 点検車

39 0041 北明新橋 南平和北明線 27.20 Ｉ桁（合成） 1976 59.2 点検車

40 0042 寺尾橋 美蔓北明線 46.92 Ｈ形鋼（合成） 1968 76.0 点検車

41 0043 美蔓１０号橋 美蔓北明線 16.70 Ｉ桁（鋼床版） 1978 57.4

42 0044 浅見川５号橋 美蔓北明線 13.50 プレテン床版 1980 57.4

43 0045 北明橋 美蔓北明線 27.00 ポステンＴ桁 1974 59.1 点検車

44 0047 宮前橋 河北西２１号線 9.17 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 57.4

45 0048 美蔓１１号橋 芽室北５線 11.44 プレテンＴ桁 1978 57.4

46 0049 西２２号橋 祥栄西２２号線 2.80 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1978 57.4

47 0050 森下川２号橋 祥栄美蔓線 10.44 プレテン床版 1979 57.4

48 0051 芽室大橋 河北西十九号線 543.00 ランガー(アーチ橋)/ポステンT桁 1983 311.9 点検車

49 0052 寺西橋 河北西十九号線 12.50 プレテン中空床版 1986 57.4 点検車

50 0052-4 寺西橋（歩上） 河北西十九号線 22.50 Ｈ形鋼（非合成） 1986 57.4

51 0053 西士狩橋 河北西十九号線 17.00 プレテン中空床版 1984 57.4 点検車

52 0053-4 西士狩橋（歩上） 河北西十九号線 34.20 Ｈ形鋼（非合成） 1984 65.2

53 0054 第４渋更橋 河北西十九号線 24.90 プレテン中空床版 1989 57.4 点検車

54 0055 光勇牧道１号橋 河北１９号線 4.60 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1986 57.4

55 0056 光勇牧道２号橋 河北１９号線 4.60 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1986 57.4

56 0058 第３シブサラ橋 北明線 28.20 ポステンＴ桁 1973 60.1 60.1 R1 Ⅲ 点検車

57 0059 第２シブサラ橋 西士狩国見線 28.65 ポステンＴ桁 1973 60.5 点検車
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58 0060 北３線１号橋 西士狩北３線 24.08 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2010 57.4

59 0061 第１シブサラ橋 大和国見線 25.00 Ｈ形鋼（合成） 1973 57.4 点検車

60 0062 西士狩１３号橋 西士狩西１３号線 32.69 Ｈ形鋼（合成） 1977 63.9 点検車

61 0063 西士狩１５号橋 西士狩西１５号線 10.00 ＲＣ床版橋（その他） 1985 57.4

62 0064 西士狩１６号橋 西士狩西１６号線 8.65 ＰＣ　床版橋その他 1985 57.4

63 0065 西士狩１７号橋 西士狩西１７号線 7.15 ＰＣ　床版橋その他 1986 57.4

64 0066 西士狩１号橋 西士狩西１８号線 27.70 プレテン中空床版 1996 59.7

65 0067 西３０号線１号橋 毛根西３０号線 10.45 プレテン床版 1973 57.4

66 0068 北明２号橋 北明光勇線 10.50 プレテン床版 1979 57.4 57.4 R2 Ⅲ

67 0069 北栄橋 北明祥栄線 24.85 Ｉ桁（合成） 1975 57.4 点検車

68 0070 毛根中島橋 中島線 149.60 ポステン箱桁 2012 163.6 点検車

69 0071 古川橋 中島線 27.20 ポステン中空床版 2013 59.2 点検車

70 0072 元町橋 元町線 35.00 ポステン中空床版 1978 65.9 65.9 R1 Ⅲ 点検車

71 0073 中島新橋 中島西芽室線 27.10 ポステン中空床版 1986 59.1 点検車

72 0074 西芽室橋 西芽室西三十号線 98.00 ポステンT桁 1975 119.6 点検車

73 0075 高岩小橋 渋山川沿線 2.70 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 57.4

74 0076 崖下橋 渋山川沿線 7.34 プレテン中空床版 1991 57.4

75 0077 渋山橋 渋山川沿線 46.18 ポステンＴ桁, ポステンＴ桁 1969 75.4 75.4 R2 Ⅲ 点検車

76 0078 吉井橋 芽室美生線 24.30 プレテン中空床版 1992 57.4

77 0079 木の芽川１号橋 高岩南２線 9.40 プレテン床版 1974 57.4

78 0080 高岩１号橋 芽室高岩線 37.45 Ｉ桁（合成） 1987 68.0 点検車

79 0081 南４線橋 高岩南４線 31.20 ポステン中空床版 1990 62.6

80 0082 報国橋 報国６線 37.40 Ｉ桁（非合成） 1992 67.9 点検車

81 0083 報国２号橋 報国４号線 2.40 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 57.4

82 0084 美生４線橋 美生４線 14.05 プレテン中空床版 1995 57.4

83 0085 虹鱒小橋 美生三号線 2.65 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 57.4

84 0086 にじます橋 美生二線 17.64 プレテン中空床版 1992 57.4

85 0087 柳沢橋 美生二線 12.54 プレテン中空床版 1992 57.4
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86 0088 美生幹線2号橋 美生七号線 8.42 プレテン床版 1982 57.4

87 0089 増平橋 美生七号線 12.54 プレテン中空床版 1994 57.4

88 0090 美生幹線３号橋 美生５線 11.48 プレテン床版 1982 57.4

89 0091 大矢橋 美生八号線 12.54 プレテン中空床版 1994 57.4

90 0092 美生幹線4号橋 美生九号線 8.60 プレテン床版 1985 57.4

91 0093 雨山橋 美生十二号線 10.60 プレテン中空床版 1999 57.4

92 0094 美生幹線5号橋 美生十二号線 8.25 プレテン床版 1986 57.4

93 0095 高岩新橋 芽室御影線 77.00 Ｉ桁(非合成) 1999 101.7 点検車

94 0096 報徳橋 芽室御影線 114.00 Ｉ桁(合成) 1994 133.3 点検車

95 0097 上芽室５号橋 芽室御影線 9.50 プレテン床版 1986 57.4

96 0098 上芽室橋 芽室御影線 70.70 Ｈ形鋼（合成） 1967 96.3 点検車

97 0099 日進橋 日進線 70.44 ポステンＴ桁 1970 96.1 点検車

98 0100 日進1号橋 日進線 8.44 ＰＣ　床版橋その他 1984 57.4

99 0101 宮下橋 日進線 11.44 プレテン床版 1978 57.4

100 0103 上芽室4号橋 上芽室三号線 7.40 ＰＣ　床版橋その他 1984 57.4

101 0104 上芽室幹線３号橋 上芽室３号線 11.44 プレテン床版 1978 57.4

102 0105 上芽室2号橋 上芽室四号線 6.69 ＰＣ　床版橋その他 1984 57.4

103 0106 上芽室幹線4号橋 上芽室四号線 9.50 ＲＣ床版橋(その他) 1979 57.4

104 0107 新朝日橋 報徳新朝日線 13.54 プレテンＴ桁 1978 57.4

105 0108 上朝日第2号橋 報徳新朝日線 6.35 プレテン床版 1985 57.4

106 0109 分線橋 西渋山線 87.00 Ｈ形鋼(合成) 1964 110.2 110.2 R3 Ⅲ 点検車

107 0111 旭山橋 上旭線 13.54 プレテン床版 1979 57.4 57.4 R2 Ⅲ

108 0112 春日橋 新朝日線 12.40 プレテンＴ桁 1978 57.4 57.4 R1 Ⅲ

109 0113 新朝日新橋 新朝日線 8.44 ＲＣ　中実床版 1979 57.4

110 0114 西渋山橋 渋山報徳線 26.40 ポステンＴ桁 1973 58.5

111 0116 中渋山新橋 中渋山新美生線 43.70 Ｈ形鋼(合成) 1982 73.3 点検車

112 0118 太陽川1号橋 上美生十六号線 25.50 Ｈ形鋼(合成) 1988 57.8 点検車

113 0119 新上橋 上美生十六号線 35.73 Ｉ桁(合成) 1985 66.5 点検車
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114 0120 上渋山橋 上美生十六号線 7.30 プレテン床版 1994 57.4

115 0121 新美生２号橋 上美生八線 9.44 プレテン床版 1982 57.4

116 0122 上美生７線橋 上美生七線 10.50 プレテン床版 1981 57.4

117 0123 下新美生１号橋 新美生十九号線 8.25 プレテン床版 1981 57.4

118 0124 新美生第1号橋 新美生二十号線 9.50 プレテン床版 1982 57.4

119 0125 新美生第３号橋 新美生二十一号線 8.40 プレテン床版 1984 57.4

120 0126 新美生第５号橋 新美生九線 9.46 プレテン床版 1985 57.4 57.4 R3 Ⅲ

121 0127 新美生第４号橋 新美生２２号線 7.35 プレテン床版 1984 57.4

122 0129 竹中橋 美生六号線 11.44 プレテン床版 1996 57.4

123 0130 美生幹線１号橋 美生六号線 12.47 プレテン床版 1981 57.4

124 0131 西美生橋 美生十一号線 12.04 プレテン中空床版 1995 57.4

125 0132 美生小橋 美生十一号線 14.64 プレテン中空床版 1985 57.4 点検車

126 0133 中渋山小橋 美生十一号線 20.96 プレテン中空床版 1986 57.4 点検車

127 0134 中渋山橋 美生十一号線 40.75 Ｈ形鋼(合成) 1984 70.8 点検車

128 0136 丸山橋 渋山上美生線 36.00 プレテンＴ桁 1974 66.7 点検車

129 0137 下新美生橋 渋山上美生線 9.47 プレテン床版 1977 57.4

130 0140 西伏美橋 上美生線 40.00 Ｉ桁（非合成） 1972 70.1 点検車

131 0141 大成小橋 伏古六線 5.30 プレテン床版 1972 57.4

132 0142 伏古６線６号橋 伏古六線 11.46 プレテン床版 1982 57.4

133 0143 広栄橋 伏古６線 79.10 Ｈ形鋼（合成） 1974 103.5 103.5 R1 Ⅲ 点検車

134 0144 大成１８号橋 東芽室十八号線 5.75 プレテン床版 1981 57.4 57.4 R4 Ⅲ

135 0146 ニュージルシ橋 東芽室南一線 13.50 プレテン床版 1982 57.4

136 0147 つつじ橋 東芽室東３線 3.30 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 57.4

137 0148 躑蠋沢橋 大成南四線 7.60 プレテン床版 1982 57.4

138 0150 大成１７号橋 東芽室西十七号線 8.95 プレテン床版 1978 57.4

139 0151 大成１６号橋 東芽室西十六号線 10.44 プレテン床版 1981 57.4

140 0152 温溜橋 東芽室西十六号線 2.40 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 57.4

141 0153 大成2号橋 東芽室西十六号線 5.66 プレテン床版 1984 57.4
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142 0154 北伏古南７線橋 北伏古東七線 78.18 Ｈ形鋼(合成) 1964 102.7 102.7 R3 Ⅲ 点検車

143 0155 南８線橋 北伏古南八線 3.60 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカル バート) 1976 57.4

144 0156 伏古5線2号橋 伏古五線 9.48 プレテン床版 1981 57.4

145 0157 伏古3線橋 伏古三線 6.42 プレテン床版 1975 57.4

146 0158 栄3線橋 伏古三線 9.44 プレテン床版 1982 57.4

147 0159 常盤３線橋 伏古三線 11.44 プレテン床版 1980 57.4

148 0160 美生大橋 美生北伏古線 205.50 プレテンＴ桁 1985 211.3 点検車

149 0161 南９線橋 美生北伏古線 3.60 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカル バート) 1975 57.4

150 0162 東9線橋 伏古東九線 13.50 プレテン床版 1978 57.4

151 0163 上伏古9線橋 伏古九線 13.55 プレテン床版 1985 57.4

152 0164 上伏古8線橋 伏古八線 11.44 プレテン床版 1985 57.4

153 0165 伏古４線橋 伏古４線 6.34 プレテン床版 1975 57.4

154 0166 豊来4線橋 伏古四線 8.44 プレテン床版 1981 57.4

155 0167 2線橋 伏古二線 15.50 Ｉ桁(鋼床版) 1978 57.4

156 0168 常盤2線橋 伏古二線 12.54 プレテン床版 1976 57.4

157 0169 10線橋 上伏古十線 11.44 プレテン床版 1985 57.4

158 0170 10線1号橋 上伏古十線 10.50 プレテン床版 1983 57.4 点検車

159 0171 10線4号橋 上伏古十線 10.45 プレテン床版 1984 57.4

160 0172 南10線橋 北伏古南十線 2.70 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカル バート) 1977 57.4

161 0173 南１１線橋 新生南１１線 7.34 プレテン床版 1979 57.4

162 0174 南１２線橋 新生南１２線 7.34 プレテン床版 1981 57.4

163 0175 零号橋 新生川西線 7.34 プレテン床版 1981 57.4

164 0176 新栄橋 新生川西線 78.40 Ｈ形鋼（合成） 1973 102.9 102.9 R1 Ⅲ 点検車

165 0177 伏古1号橋 伏古1号線 9.44 プレテン床版 1982 57.4

166 0178 日の出橋 日の出線 15.30 Ｉ桁(鋼床版) 1977 57.4

167 0179 昭和橋 日の出線 84.85 Ｈ形鋼（合成） 1969 108.4 108.4 R1 Ⅲ 点検車

168 0180 中美生橋 伏古五号線 182.50 プレテンＴ桁(合成), ポステンＴ桁(合成) 1995 191.7 点検車

169 0181 坂の上１号橋 伏古５号線 2.35 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1983 57.4
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170 0182 中伏古6号橋 伏古六号線 9.44 プレテン床版 1982 57.4

171 0183 栄5号橋 伏古六号線 10.44 プレテン床版 1979 57.4

172 0184 栄7号橋 伏古七号線 12.55 プレテン床版 1980 57.4

173 0185 坂の上２号橋 伏古八号線 2.35 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカル バート) 1985 57.4 57.4 R3 Ⅲ

174 0186 栄９号橋 伏古八号線 12.54 プレテン床版 1980 57.4

175 0187 常盤4号橋 伏古八号線 10.44 プレテン床版 1976 57.4

176 0188 坂の上３号橋 伏古９号線 3.05 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカル バート) 1986 57.4

177 0189 常盤7号橋 伏古9号線 10.44 プレテン床版 1997 57.4

178 0190 坂の上４号橋 伏古１０号線 2.75 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカル バート) 1986 57.4

179 0191 常盤8号橋 伏古十号線 9.50 プレテン床版 1978 57.4

180 0192 常盤９号橋 伏古１１号線 12.50 プレテン床版 1979 57.4

181 0193 坂の上６号橋 伏古１２号線 2.75 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカル バート) 1986 57.4

182 0194 常盤１２号橋 伏古十二号線 11.44 プレテン床版 1980 57.4

183 0195 豊来１４号橋 伏古十四号線 8.44 プレテン床版 1981 57.4

184 0196 共栄３号橋 上伏古十六号線 9.40 プレテン床版 1981 57.4

185 0197 共栄７号橋 上伏古十八号線 11.56 プレテン中空床版 1998 57.4

186 0198 藤井橋 上伏古十九号線 13.55 プレテン床版 1985 57.4

187 0199 南６線橋 北伏古南六線 8.44 プレテン床版 1973 57.4

188 0200 桂橋 伏美線 6.30 プレテン床版 1976 57.4 57.4 R1 Ⅲ

189 0201 柏橋 伏美線 14.40 Ｉ桁(非合成) 1966 57.4 57.4 R3 Ⅲ 点検車

190 0202 ペンケ第３号橋 伏美線 26.60 ポステンＴ桁 1981 58.7 点検車

191 0203 雄馬別橋 東雄馬別線 23.47 Ｈ形鋼(非合成) 1981 57.4 点検車

192 0204 向井橋 雄馬別八千代線 11.56 プレテン床版 2018 57.4

193 0205 山中橋 雄馬別八千代線 15.56 プレテン中空床版 1982 57.4 57.4 R3 Ⅲ

194 0206 雄馬別２号橋 雄馬別二十四号線 4.57 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカル バート) 1977 57.4

195 0208 上伏古２１号橋 上伏古二十一号線 9.44 プレテン床版 1986 57.4

196 0209 伏美２２号橋 伏美二十二号線 9.48 プレテン床版 1986 57.4

197 0210 雄馬別１５号橋 伏美二十三号線 8.44 プレテン床版 1987 57.4
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198 0211 雄馬別３号橋 伏美二十三号線 8.45 プレテン床版 1983 57.4

199 0212 雄馬別４号橋 伏美二十三号線 7.30 プレテン床版 1983 57.4

200 0213 日の出２号橋 北伏古西１０号線 7.57 ＰＣ桁橋（その他） 1986 57.4 57.4 R1 Ⅲ

201 0214 日の出１号橋 日の出零号線 8.74 その他(PC橋) 1986 57.4

202 0215 坂の上５号橋 伏古１１線 2.75 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 1986 57.4

203 0216 楽農橋 伏古十一線 17.56 Ｈ形鋼(合成) 1986 57.4 57.4 R3 Ⅲ

204 0217 １１線３号橋 伏古十一線 10.60 プレテン床版 1983 57.4

205 0218 嵐山橋 伏古十三号線 81.10 ポステンT桁 2007 105.2 点検車

206 0219 １２線橋 雄馬別十二線 11.45 プレテン床版 1986 57.4

207 0220 １２線１号橋 雄馬別十二線 9.40 プレテン床版 1983 57.4 点検車

208 0221 １２線５号橋 雄馬別十二線 8.50 プレテン床版 1983 57.4

209 0222 学校前橋 雄馬別十二線 28.20 ポステン中空床版 1994 60.1 点検車

210 0223 及川橋 雄馬別十二線 2.70 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 1977 57.4 57.4 R5 Ⅲ

211 0224 １３線橋 伏古十三線 9.44 プレテン床版 1986 57.4

212 0225 １３線２号橋 伏美十三線 8.44 プレテン床版 1990 57.4

213 0226 雄馬別１３線橋 伏見十三線 11.54 PC桁橋(その他) 1992 57.4

214 0227 １４線橋 伏見十四線 9.44 プレテン床版 1986 57.4

215 0228 １４線５号橋 伏美十四線 10.46 その他(ＰＣ橋) 1984 57.4

216 0229 雄馬別１５線橋 伏見十五線 3.60 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1978 57.4

217 0230 奥芽室橋 奥芽室線 15.37 I桁(非合成) 1974 57.4

218 0231 奥雄馬別橋 奥芽室線 7.30 プレテン床版 1976 57.4

219 0232 南1線橋 六丁目通 40.00 ポステン中空床版 1975 70.1

220 0233 ピウカ橋 西５条本通 46.60 合成床版 2024 75.8 点検車

221 0235 八丁目橋 八丁目通 43.70 プレテン中空床版 1984 73.3 点検車

222 0236 新緑橋 イリス・プラザ通 45.89 プレテン中空床版 1984 75.2 点検車

223 0237 高岩橋 二丁目通 36.75 ポステン中空床版 1979 67.4

224 0238 泉橋 泉橋通 36.75 ポステン中空床版 1985 67.4

225 0239 会田橋 北明西６線 24.70 Ｈ形鋼（非合成） 1974 57.4 点検車
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226 0240 南３線橋 高岩南三線 39.60 Ｈ形鋼（合成） 1988 69.8 点検車

227 0240-3 南３線歩道橋 高岩南三線 39.60 Ｈ形鋼（合成） 1996 69.8 点検車

228 0241 毛根橋 河北西二十九号線 10.06 プレテン床版 1989 57.4 点検車

229 0242 上芽室４線橋 上芽室４号線 8.44 プレテン床版 1989 57.4

230 0243 第１４号橋 祥栄美蔓線 8.44 プレテン床版 1990 57.4

231 0244 毛根１号橋 毛根北６線 8.44 プレテン床版 2001 57.4

232 0245 西士狩第一跨道橋 河北西二十九号線 33.66 ポステン箱桁 1994 64.7 リフト車
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233 0246 太陽３号橋 新嵐山牧場線 11.54 プレテン床版 1992 57.4

234 0247 雄馬別東橋 上伏古十線 27.80 ポステン中空床版 1993 59.7 点検車

235 0248 西２０号橋 美蔓西二十号線 6.35 プレテン中空床版 1993 57.4

236 0249 北明第一跨道橋 北明第一跨道橋線 59.64 ラーメン橋 1994 86.9 リフト車

237 0250 西士狩第二跨道橋 西士狩第二跨道橋線 45.14 ラーメン橋 1994 74.5 リフト車

238 0251 北芽室跨道橋 北芽室跨道橋線 47.94 ラーメン橋 1994 76.9 リフト車

239 0252 祥栄南橋 祥栄南線 4.40 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1993 57.4

240 0253 祥栄インター北線一号橋 祥栄インター北線 2.70 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4

241 0254 祥栄インター南線一号橋 祥栄インター南線 2.70 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4

242 0255 上関山南線一号橋 上関山南線 2.40 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4 57.4 R5 Ⅲ

243 0256 祥栄第五跨道橋 上関山平和線 42.64 ラーメン橋 1994 72.4 リフト車

244 0257 上関山サービス南線一号橋 上関山サービス南線 3.60 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4 57.4 R5 Ⅲ

245 0258 祥栄第四跨道橋 上関山サービス南線 41.60 ラーメン橋 1995 71.5 リフト車

246 0259 上関山サービス北線一号橋 上関山サービス北線 3.60 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4 57.4 R5 Ⅲ

247 0260 上関山西線一号橋 上関山西線 2.36 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4

248 0261 上関山西線二号橋 上関山西線 4.50 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4

249 0262 上関山四号線一号橋 上関山四号線 2.36 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4

250 0263 上関山四号線二号橋 上関山四号線 4.50 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 57.4

251 0264 祥栄第二跨道橋 河北西２６号線 83.80 ポステン箱桁 1995 107.5 リフト車

252 0265 祥栄第一跨道橋 河北西２９号線 42.84 ラーメン橋 1995 72.6 リフト車

253 0266 祥栄第三跨道橋 上関山西１８線 59.00 ラーメン橋 1995 86.4 リフト車

254 0267 北明第二跨道橋 光勇国見線 82.00 ラーメン橋 1994 106.0 106.0 R4 Ⅲ リフト車

255 0268 第二雨山橋 美生十三号線 12.04 プレテン中空床版 1995 57.4

256 0269 日野小橋 伏美雄馬別線 10.04 プレテン中空床版 1994 57.4

257 0270 北明第三跨道橋 光勇線 134.00 ラーメン橋 1994 150.3 リフト車

258 0272 １１号橋 美生九号線 14.56 プレテン中空床版 1997 57.4

259 0273 １２号橋 美生十号線 13.56 プレテン中空床版 1997 57.4

260 0274 駅東跨線橋 駅東跨線通 89.50 Ｉ桁（鋼床版） 2000 112.4 リフト車
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261 0275 関山１号橋 上関山平和線 11.86 プレテン中空床版 2012 57.4
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262 0276 関山２号橋 上関山平和線 7.35 プレテン床版 1981 57.4

263 0277 関山３号橋 上関山平和線 7.35 プレテン床版 1982 57.4

264 0278 古戦橋 国見線 8.50 ＲＣＴ桁 1988 57.4 点検車

265 0278 古戦歩道橋 国見線 8.50 プレテン床版 1988 57.4 点検車

266 0279 渋更橋 国見線 52.60 Ｉ桁（合成） 1973 80.9 点検車

267 0280 大和橋 西士狩西十二号線 37.20 Ｉ桁（非合成） 1976 67.8 点検車

268 0281 西士狩北８線跨道橋 西士狩国見線 92.00 ラーメン橋 2001 114.5 点検車・ロープ

269 0282 西士狩高台橋 西士狩線 171.00 ラーメン橋 2002 181.9 点検車・ロープ

270 0283 雄馬別二十六号橋 東雄馬別線 12.55 プレテン中空床版 2007 57.4

合計 6402.19 17,608.9 1,868.3

176.089 18.683 27 74

橋長補正式（％） 新技術・新工法 101

　　　　　25ｍ以下 Ｋ＝57.4

　　　　　25ｍ＜Ｌ＜300ｍ Ｋ＝0.853×L＋36.025

　　　　　300ｍ以上 Ｋ＝0.082×L＋267.325

Σ/100
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