
設計年月日記事
西町公営住宅長寿命化型改善工事 総数工　事　名

芽室町東２条２丁目１４番地
製図 担当設計 図面

縮　　　尺図　　　名 番号
図示部分詳細図（２）
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Ｓ＝１：１０（Ａ１）窓廻り詳細

ウレタン充填

換気フード取付用下地：亜鉛めっき鋼板ｔ1.2

250×250
既設レジスター撤去後

270×220程度

樹脂製断熱密閉型レジスター新設

シーリング　20×10

ステンレス製換気フード新設

塩ビパイプ新設
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85 40

既存より新設建具見込寸法が大きい場合は隙間シーリング

既存より新設建具見込寸法が大きい場合は隙間シーリング

水切カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4新設

開口廻り役物下地：亜鉛めっき鋼板ｔ1.2

シーリング　15×10

既存水切そのまま

シーリング　20×10

水切カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4新設

113程度

開口ふさぎ（新設レジスター用穴あけ）樹脂板ｔ2新設

Ｌ－100×85　三方

断　面

平　面

内部外部

外部

内部

既存より新設建具見込寸法が大きい場合は隙間シーリング
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シーリング　15×10 シーリング　15×10

1,910／1,610／890／430 2525

見切縁カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4新設

開口廻り役物下地：亜鉛めっき鋼板ｔ1.2

Ｌ－100×85　三方
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Ｓ＝１：１０（Ａ１）浴室換気扇用屋外フード廻り詳細

300×300

フード取付用下地：亜鉛めっき鋼板ｔ1.2

レンジ用換気フード廻り詳細

樹脂製強制換気用フード新設

Ｓ＝１：１０（Ａ１）

2,640

共用玄関屋根廻り詳細 Ｓ＝１：３０（Ａ１）

正　面
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既存モルタルカッター入れ
既存屋根取合部分

軒先包みカラーガルバリウム鋼板ｔ0.4新設
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バルコニー廻り詳細 Ｓ＝１：３０（Ａ１）

水切ｔ0.4新設

既存のまま

上端見切縁ｔ0.4新設

水切ｔ0.4新設
木下地新設（防腐剤塗）60×60、80×24

シーリング　20×10

ラス下地　樹脂モルタル塗　ＥＰ塗装

犬走り化粧砂利ｔ60新設

既存縁石

300

断熱材ｔ75張

既存アルミ笠木

見切縁ｔ0.4新設

既存アルミ手摺

取合シーリング　20×10

既存のまま

上端見切縁ｔ0.4新設

天井既存のまま
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250

鉄部塗り替えＤＰ

シーリング　20×10

シーリング　20×10

シーリング　20×10

シーリング新設　20×10

既存有孔着色フレキシブルボードＥＰ塗装新設

500

既存モルタル塗

シーリング　25×10

木下地新設（防腐剤塗）105×40、120×24

水切ｔ0.4新設

シーリング　20×10

取合シーリング　15×10

2,160170 170

アスファルトルーフィング新設
既存鉄板撤去後
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側　面

100

鉄部塗り替えＤＰ

軒先包みカラーガルバリウム鋼板ｔ0.4新設

軒天：既存着色フレキシブルボードＥＰ塗装新設

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4葺き新設

1,450

シーリング新設　20×10

既存屋根取合部分
既存モルタルカッター入れ
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300
既存モルタル塗

ＥＰ塗装新設
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既存モルタル塗、下地調整の上ＥＰ塗装新設

1,020

Ａ-０９

下地調整の上 アスファルト新設

１５

樹脂製内窓サッシ取り替え

四方埋め木取付

四方埋め木取付

樹脂製内窓サッシ取り替え

ＦＡＸ0155-62-4599

ステンレス製換気フード新設

既設ユニットバス換気ダクト

外部既設フード撤去後塩ビパイプ延長

芽 室 町
都市経営課　都市経営係

ＴＥＬ0155-62-9726

令和４年７月　　日


