

開 札 記 録 簿

No. 1

委託名 医療的ケア児支援業務委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 半澤 智美  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	特定非営利活動法人 かしわのもり	9,252,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 2

記録者氏名 主事 半澤 智美  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

委託名 芽室町障がい児相談支援機能強化業務委託（単価）

委託番号 \_\_\_\_\_

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	特定非営利活動法人 かしわのもり	4,400	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 3

記録者氏名 主事 半澤 智美  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

委託名 機能訓練教室開催業務委託  
 委託番号

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	社会医療法人社団 三草会	15,440,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 4

記録者氏名 主事 半澤 智美  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

委託名 教育支援センター運営業務委託  
 委託番号

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	学校法人国際学園 星槎国際高等学校 校 帯広学習センター	4,745,400	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 5

記録者氏名 主事 弦巻 潔  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

委託名 介護予防教室開催業務委託  
 委託番号

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	特定非営利活動法人 ソーシャル ビジネス推進センター	3,168,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 6

記録者氏名 主事 半澤 智美  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

委託名 芽室町子どもの居場所づくり推進事業委託  
 委託番号

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(社) ひふみよ	3,223,000		2,537,700	決定 (税込)			

開 札 記 録 簿

No. 7

委託名 外国語指導業務委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 半澤 智美  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) インタラック北日本	11,748,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 8

記録者氏名 主事 弦巻 潔  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

委託名 事業承継支援体制維持運営委託  
 委託番号

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) ライトライト	1,903,000	決定 (税込)					



開 札 記 録 簿

No. 9

委託名 CIO補佐官業務委託  
委託番号

記録者氏名 主事 弦巻 潔  
令和 7 年 3 月 26 日  
見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) HARP	3,987,500	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 10

委託名 地域おこし協力隊 民間企業等受入業務委託  
委託番号

記録者氏名 主事 弦巻 潔  
令和 7 年 3 月 26 日  
見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) まちのミライ	5,500,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 11

記録者氏名 主事 弦巻 潔  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

委託名 ICTヘルプデスク業務委託  
 委託番号

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	アートシステム (株) 帯広支店	831,600	決定 (税込)					

# 開札記録簿

No.12

記録者氏名 主事 弦 卷 潔  
令和7年3月26日 見積合せ

業務名:電算帳票等購入(単価) 業者名:アートシステム(株)帯広支店

## 1 金額

項 目		価格(税抜)	単位
○総務課総務係			
職員厚生	時間外命令簿(OCR)	24.00	円
○住民税務課納税係			
	口座振替済通知書(Z折り)	30.00	円
	窓空き封筒(催告用 N-23T)	14.50	円
	督促Z折り	24.20	円
	無科目納入書(コンビニ対応A4カット紙)	20.80	円
○住民税務課住民税係			
住民税(特別徴収)	特徴 事業所納入書(OCR)	10.70	円
	特徴 税額決定変更通知書C	17.70	円
	特徴 税額決定変更通知書D	28.30	円
住民税(普通徴収)	普徴 納付通知書(コンビニサイズ)	104.00	円
	普徴 口座通知書(コンビニサイズ)	34.50	円
	窓空封筒(共通 軽自動車分含む 長3納付書用 N-07T)	14.50	円
	窓空封筒(共通 軽自動車分含む 長3納付書用 N-07K)	14.50	円
軽自動車税	口座通知書(コンビニサイズ)	12.50	円
	納付通知書(コンビニサイズ)	24.70	円
○住民税務課資産税係			
固定資産税	納付通知書(コンビニサイズ)	51.30	円
	口座通知書(コンビニサイズ)	20.20	円
	課税明細書	7.10	円
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-08T)	14.50	円
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-08K)	14.50	円
○住民税務課住民窓口係			
住民記録	偽造防止用紙(偽造防止A4)転出証明	9.70	円
	偽造防止用紙(偽造防止A4)住民票	9.70	円
	偽造防止用紙(偽造防止A4)印鑑登録証明書	9.70	円
	偽造防止用紙(偽造防止A4)戸籍記載事項証明書	9.70	円
	印鑑カード	338.00	円
○環境土木課生活環境係			
し尿収集料	納付通知書	189.00	円
	口座通知書	82.50	円
	窓空封筒(長3サイズ 新N-01K)	14.50	円

○都市経営課建築住宅係			
公営住宅	納付通知書(コンビニサイズ)	161.00	円
	口座通知書(コンビニサイズ)	72.00	円
	督促Z折り	101.00	円
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-10K)	14.50	円
○健康福祉課国保医療係			
国保医療	窓空封筒(医療費に関するお知らせ N-45T)	14.50	円
	窓空封筒(国保被保険者証送付用 120*230 N-43K)	37.50	円
国民健康保険税	納付通知書(コンビニサイズ)	140.00	円
	口座通知書(コンビニサイズ)	40.50	円
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-03K)	14.50	円
後期高齢者医療保険料	納付書兼口座通知(コンビニ対応)	204.00	円
	窓空封筒(コンビニサイズ N-42K)	30.00	円
特定健診	窓空封筒(特定健診受診券用 112*235 N-19T)	14.50	円
○健康福祉課保健推進係			
保健推進	窓空封筒(がん検診問診 角2 120*235 N-39T)	140.00	円
	窓空封筒(結果・受診勧奨・受診券 長3 N-54K)	14.50	円
	窓空封筒(子宮・乳無料対象者案内用 長3 120*235 N-53K)	14.50	円
○高齢者支援課介護保険係			
介護保険	納付通知書(コンビニサイズ)	369.50	円
	口座通知書(コンビニサイズ)	234.00	円
	被保険者証(単)	109.00	円
	窓空封筒(カラー サイズ112*235 N-16T)	14.50	円
	窓空封筒(カラー 長3サイズ N-15K)	14.50	円
	窓空封筒(介護保険係)(カラー長3サイズ納付書用 N-17K)	14.50	円
○子育て支援課児童係			
児童手当	窓空封筒(N-13T 児童手当)	50.00	円
	窓空封筒(N-14K 児童手当)	187.50	円
保育	納付通知書(コンビニサイズ)	218.00	円
	窓空封筒(コンビニサイズ N-14K 保育料)	150.00	円
	窓封筒(コンビニサイズ N-13T)	115.00	円
医療給付	窓空封筒(N-13T 医療給付)	14.50	円
	乳幼児受給者証(両面印刷なしタイプ)	106.00	円
	重度障害受給者証(課税標準)	849.00	円

○水道課水道庶務係			
水道庶務	上下水道納付通知書(コンビニサイズ)	10.00	円
	検針ロール紙 新タイプ	973.00	円
	督促状(Z折)	40.50	円
	窓空封筒(コンビニサイズ N-09K 2色刷)	14.50	円
	窓空封筒(コンビニサイズ N-09T 2色刷)	14.50	円
○出納課出納係			
出納	口座振替お知らせはがき(Z折り)出納課	42.50	円
○教育推進課給食係			
学校給食	納付通知書(1~10期コンビニサイズ)	650.00	円
	納付通知書(11期コンビニサイズ)	559.00	円
	口座通知書(11期)	41.00	円
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-31T)	14.50	円
○農林課土地改良係			
土地改良	窓空封筒(コンビニサイズ N-52T)	14.50	円
	窓空封筒(コンビニサイズ 新規T)	150.00	円

開 札 記 録 簿

No. 13

記録者氏名 主事 半澤 智美  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

物品名 学校給食物資(野菜) 購入(単価)  
 物品番号

整理 番号	業 者 名		第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
			金 額		金 額		金 額		
1	芽室町農業協同組合	メイクイン	1 k g	130	決定 (税抜)				
		マチルダ	1 k g	150					
		玉ねぎ	20 k g	2,200					
		ごぼう	10 k g	1,100					
		キャベツ	10 k g	1,200					
		生しいたけ	1 k g	1,200					
		南瓜	10 k g	1,300					
		百合根	5 k g (優L)	4,400					
			5 k g (優M)	3,800					
		長いも	10 k g	4,440					
		グリーンアスパラ	1 k g (A2L)	1,500					
			1 k g (AL)	1,350					
			1 k g (AM)	1,100					
		冷凍いんげん	12.5 k g	7,000					
		冷凍むき枝豆	15 k g	12,000					
		冷凍ブロッコリー	10 k g	14,960					
		ポテトサラダベース(マチルダ)	1 k g×10入	3,200					
		皮つきフライドポテト	1 k g×10入	3,000					
		冷凍大豆	10 k g	3,700					
メイクインダイスカット	10 k g	2,800							
シューestringポテト	800 g×10入	3,120							

開 札 記 録 簿

No. 14

委託名 学校給食物資（パン） 購入（単価）  
委託番号

記録者氏名 主事 半澤 智美  
令和 7 年 3 月 26 日  
見積合せ

整理 番号	業 者 名		第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
			金 額		金 額		金 額		
1	(有) 旭屋商店	十勝小豆パン	40 g	89	決定 (税抜)				
		十勝小豆パン	50 g	100					
		十勝バターパン	40 g	94					
		十勝バターパン	50 g	106					
		まるパン	35 g	77					
		まるパン	50 g	88					
		まるデニッシュ	40 g	85					
		まるデニッシュ	50 g	95					
		ナン	35 g	79					
		ナン	50 g	91					
		バンスパン・背割りパン	35 g	80					
		バンスパン・背割りパン	50 g	93					
		ソフトフランスパン (アレルギー対応)	35 g	76					
		ソフトフランスパン (アレルギー対応)	50 g	86					
		コーンパン	40 g	82					
		コーンパン	50 g	91					
		かぼちゃパン	40 g	95					
		かぼちゃパン	50 g	106					
		レーズンパン	40 g	87					
		レーズンパン	50 g	97					
チョコチップパン	40 g	94							
チョコチップパン	50 g	106							



開 札 記 録 簿

No. 15

委託名 めむろステーションギャラリー清掃警備委託

委託番号

記録者氏名 主事 半澤 智美

令和 7 年 3 月 26 日

見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	芽室ビル管理（株）	845,460	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 16

記録者氏名 主事 弦巻 潔  
 令和 7 年 3 月 26 日  
 見積合せ

委託名 駅東跨線橋清掃・警備委託  
 委託番号

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	芽室ビル管理（株）	769,230	決定 (税込)					

## 開札記録簿

No.17 委託名:道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 半澤 智美

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和7年3月26日

見積合せ

	金額(円)		工種	種別	細別	規格	単位	市街地	郊外地	数量
1	500	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	市街化区域内	km	5,493.2		5,493.2
2	423	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール【舗装】	その他区間(DID以外)	km	90.8	24,276.7	24,367.5
3	423	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール【砂利】	その他区間(DID以外)	km		5,747.8	5,747.8
4	500	決定	公物管理パトロール	夜間公物管理(道路)	夜間パトロール	街灯調査	km	684.6		684.6
5	1,180	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	アスファルト殻	t	10.0	20.0	30.0
6	1,622	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	5.0	20.0	25.0
7	2,212	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	t	5.0	20.0	25.0
8	985	決定	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト舗装版150mm	m	10.0	30.0	40.0
9	10,955	決定	舗装工	舗装打換え工	殻運搬	舗装版破砕	m3		20.0	20.0
10	3,653	決定	舗装工	舗装打換え工	殻運搬	舗装版破砕	m3	10.0		10.0
11	2,681	決定	舗装工	舗装打換え工	凍上抑制層(車道)	路盤材(各種)0~80mm級切込砂利 H=250	m2		10.0	10.0
12	4,980	決定	舗装工	舗装打換え工	凍上抑制層(車道)	路盤材(各種)0~80mm級切込砂利 H=500	m2	10.0	10.0	20.0
13	1,937	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(車道)	路盤材(各種) H=200	m2	10.0	10.0	20.0
14	2,423	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(歩道)	路盤材(各種) H=200	m2	10.0		10.0
15	3,675	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(歩道)	路盤材(各種) H=250	m2		10.0	10.0
16	4,463	決定	舗装工	舗装打換え工	上層路盤(再生アスファルト安定処理)	45mm以上55mm未満1.4m未満 t=50mm	m2	10.0	10.0	20.0
17	5,275	決定	舗装工	舗装打換え工	上層路盤(再生アスファルト安定処理)	45mm以上55mm未満1.4m未満 t=60mm	m2	10.0		10.0
18	4,098	決定	舗装工	舗装打換え工	中間層(再生粗粒度アスファルト混合物)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	10.0		10.0

19	4,685	決定	舗装工	舗装打換え工	中間層(再生粗粒度アスファルト混合物)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)t=50mm	m2	10.0		10.0
20	3,693	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(密粒度アスファルト混合物)車道	密粒度アスファルト混合物(13)25mm以上35mm t=30mm	m2	10.0	10.0	20.0
21	4,343	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(再生密粒度アスファルト混合物)車道	密粒度アスファルト混合物(13)25mm以上35mm t=40mm	m2	10.0		10.0
22	4,098	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(再生粗粒度アスファルト混合物)車道	再生粗粒度アスファルト混合物(20)t=40mm	m2		10.0	10.0
23	3,667	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(再生細粒度アスファルト混合物)歩道	再生細粒度アスファルト混合物(13)t=30mm	m2	10.0	10.0	20.0
24	11,655	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型240	m		5.0	5.0
25	8,404	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型240	m		5.0	5.0
26	37,865	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型240	m		5.0	5.0
27	13,755	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型300B	m		5.0	5.0
28	8,446	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型300B	m		5.0	5.0
29	46,464	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型300	m		5.0	5.0
30	19,382	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型450	m		5.0	5.0
31	8,540	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型450	m		5.0	5.0
32	64,401	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型450	m		5.0	5.0
33	2,730	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 撤去	U型240、U型300、U型450	m		5.0	5.0
34	31,271	決定	排水構造物工	側溝工	U型横断トラフ	U型240	個		5.0	5.0
35	39,826	決定	排水構造物工	側溝工	U型横断トラフ	U型300	個		5.0	5.0
36	43,219	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	溝幅250mm T-25 騒音防止用995×350×55mmボルト固定ゴム付	組		5.0	5.0
37	47,349	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	溝幅300mm T-25 騒音防止用995×400×60mmボルト固定ゴム付	組		5.0	5.0
38	2,276	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋(U型用1種)	U240 33×4.5×60	枚		5.0	5.0
39	5,036	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋(U型用2種)	U240 33×10×60	枚		5.0	5.0

40	3,043	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋(U型用1種)	U300 40×6×60	枚		5.0	5.0
41	5,847	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋(U型用2種)	U300 40×10×60	枚		5.0	5.0
42	5,243	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋(U型用1種)	U450 56×7×60	枚		5.0	5.0
43	8,989	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋(U型用2種)	U450 56×12×60	枚		5.0	5.0
44	31,625	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U240グレーチング蓋	枚		5.0	5.0
45	33,838	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U300グレーチング蓋	枚		5.0	5.0
46	59,784	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U450グレーチング蓋	枚		5.0	5.0
47	3,039	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管Vuφ150設置	据付直管50～150mm	m	5.0	5.0	10.0
48	200	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 Vuφ150 撤去	撤去直管50～150mm	m	5.0	5.0	10.0
49	4,601	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 Vuφ200 設置	据付直管200～400mm	m	5.0	5.0	10.0
50	7,326	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 Vuφ250 設置	据付直管200～400mm	m	5.0	5.0	10.0
51	10,738	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 Vuφ300 設置	据付直管200～400mm	m		5.0	5.0
52	400	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 Vuφ200～400 撤去	撤去直管200～400mm	m	5.0	5.0	10.0
53	3,823	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管φ150 設置	据付波状管50～150mm	m	5.0	5.0	10.0
54	6,495	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管φ200 据付	据付波状管200～400mm	m	5.0	5.0	10.0
55	8,880	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管φ250 据付	据付波状管200～400mm	m		5.0	5.0
56	12,618	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管φ300 据付	据付波状管200～400mm	m	5.0	5.0	10.0
57	21,904	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管φ400 据付	据付波状管200～400mm	m		5.0	5.0
58	118	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管φ50～150 撤去	撤去波状管50～150mm	m	5.0	5.0	10.0
59	185	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管φ200～400 撤去	撤去波状管200～400mm	m	5.0	5.0	10.0
60	24,810	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管φ450 設置	据付波状管450～600mm	m		5.0	5.0

61	39,413	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管 φ600 設置	据付波状管450~600mm	m		5.0	5.0
62	334	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠配水管 波状管 φ450~600 撤去	撤去波状管450~600mm	m		5.0	5.0
63	7,324	決定	排水構造物工	管渠工	均しコンクリート	C-1 t=10cm	m2	5.0		5.0
64	10,723	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管設置	φ300 1種管	m		5.0	5.0
65	1,579	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管撤去	φ300 1種管	m		5.0	5.0
66	11,373	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管設置	φ300 2種管	m		5.0	5.0
67	1,298	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管撤去	φ300 2種管	m		5.0	5.0
68	17,598	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管設置	φ450 1種管	m		5.0	5.0
69	2,574	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管撤去	φ450 1種管	m		5.0	5.0
70	18,851	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管設置	φ450 2種管	m		5.0	5.0
71	1,568	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管撤去	φ450 2種管	m		5.0	5.0
72	29,324	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管設置	φ600 1種管	m		5.0	5.0
73	3,575	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管撤去	φ600 1種管	m		5.0	5.0
74	28,115	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管設置	φ600 2種管	m		5.0	5.0
75	1,805	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管撤去	φ600 2種管	m		5.0	5.0
76	38,631	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹 設置	上部樹	箇所	1.0	5.0	6.0
77	3,540	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹 撤去	上部樹	箇所	1.0	5.0	6.0
78	95,583	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹 設置	下部樹	箇所	1.0	5.0	6.0
79	5,238	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹 撤去	下部樹	箇所	1.0	5.0	6.0
80	16,004	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹 設置	中間樹 H-100	箇所	1.0	5.0	6.0
81	2,516	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹 撤去	中間樹 H-100	箇所	1.0	5.0	6.0

82	31,552	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹設置	中間樹 H-300	箇所	1.0	5.0	6.0
83	3,540	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹撤去	中間樹 H-300	箇所	1.0	5.0	6.0
84	48,160	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹設置	中間樹 H-500	箇所	1.0	5.0	6.0
85	4,249	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型A雨水樹撤去	中間樹 H-500	箇所	1.0	5.0	6.0
86	19,043	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹設置	上部樹	箇所	1.0	5.0	6.0
87	2,516	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹撤去	上部樹	箇所	1.0	5.0	6.0
88	36,448	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹設置	下部樹	箇所	1.0	5.0	6.0
89	3,540	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹撤去	下部樹	箇所	1.0	5.0	6.0
90	10,810	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹設置	中間樹 H-100	箇所	1.0	5.0	6.0
91	2,227	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹撤去	中間樹 H-100	箇所	1.0	5.0	6.0
92	23,483	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹設置	中間樹 H-300	箇所	1.0	5.0	6.0
93	2,516	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹撤去	中間樹 H-300	箇所	1.0	5.0	6.0
94	35,416	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹設置	中間樹 H-500	箇所	1.0	5.0	6.0
95	2,516	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 II 型A雨水樹撤去	中間樹 H-500	箇所	1.0	5.0	6.0
96	56,568	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹設置	上部樹	箇所		5.0	5.0
97	4,249	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹撤去	上部樹	箇所		5.0	5.0
98	187,184	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹設置	下部樹	箇所		5.0	5.0
99	7,250	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹撤去	下部樹	箇所		5.0	5.0
100	20,076	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹設置	中間樹 H-100	箇所		5.0	5.0
101	2,516	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹撤去	中間樹 H-100	箇所		5.0	5.0
102	47,422	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹設置	中間樹 H-300	箇所		5.0	5.0

103	4,249	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹 撤去	中間樹 H-300	箇所		5.0	5.0
104	75,508	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹 設置	中間樹 H-500	箇所		5.0	5.0
105	5,238	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 I 型B雨水樹 撤去	中間樹 H-500	箇所		5.0	5.0
106	33,188	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	I 型A上部用グレーチング蓋	枚	1.0	5.0	6.0
107	74,638	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	I 型A下部用グレーチング蓋	枚	1.0		1.0
108	20,208	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	II 型A上部用グレーチング蓋	枚	1.0	5.0	6.0
109	10,237	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	I 型A コンクリート蓋	組	1.0	5.0	6.0
110	15,636	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	I 型B コンクリート蓋	組	1.0	5.0	6.0
111	32,008	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ200 2m/ 本	m	1.0		1.0
112	35,991	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ250 2m/ 本	m	1.0		1.0
113	41,596	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ300 2m/ 本	m	1.0		1.0
114	42,629	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ200 2m/本	m	1.0		1.0
115	47,054	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ250 2m/本	m	1.0		1.0
116	52,807	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ300 2m/本	m	1.0		1.0
117	50,889	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費 のみ	φ200 2m/本	m	1.0		1.0
118	61,657	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費 のみ	φ250 2m/本	m	1.0		1.0
119	69,327	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費 のみ	φ300 2m/本	m	1.0		1.0
120	14,928	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック I 型緑石 均 しコン有	車道用 I 型緑石	m	10.0	10.0	20.0
121	10,613	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック I 型緑石 均 しコン無	車道用 I 型緑石	m	10.0	10.0	20.0
122	8,396	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック再設置均し コン有	車道用緑石	m	10.0	10.0	20.0
123	4,081	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック再設置 均し コン無	車道用緑石	m	10.0	10.0	20.0



124	13,709	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロックⅡ型緑石 均しコン有	車道用Ⅱ型緑石	m	10.0	10.0	20.0
125	9,395	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロックⅡ型緑石 均しコン無	車道用Ⅱ型緑石	m	10.0	10.0	20.0
126	11,809	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック導水緑石 均しコン有	導水緑石	m	10.0		10.0
127	7,493	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック導水緑石 均しコン無	導水緑石	m	10.0		10.0
128	1,020	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	5.0	10.0	15.0
129	1,911	決定	緑石工	緑石工	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	5.0	10.0	15.0
130	8,004	決定	緑石工	緑石工	地先境界ブロック舗装止石均しコン無		m	10.0		10.0
131	11,656	決定	緑石工	緑石工	地先境界ブロック舗装止石均しコン有		m	10.0		10.0
132	4,011	決定	緑石工	緑石工	地先境界ブロック舗装止石再利用均しコン無		m	10.0		10.0
133	7,663	決定	緑石工	緑石工	地先境界ブロック舗装止石再利用均しコン有		m	10.0		10.0
134	1,020	決定	緑石工	緑石工	地先境界ブロック撤去	処分	m	10.0		10.0
135	1,911	決定	緑石工	緑石工	地先道境界ブロック撤去	再利用	m	10.0		10.0
136	2,629	決定	緑石工	緑石工	アスカーブ	195cm2以上215cm2未満	m	10.0	10.0	20.0
137	20,724	決定	防雪柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E21m未満	m	1.0		1.0
138	29,648	決定	防雪柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C2-3E21m未満	m	1.0		1.0
139	37,363	決定	防雪柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C3-2E21m未満	m	1.0		1.0
140	13,887	決定	防雪柵工	路側防護柵工	ガードレール撤去・新設 レールのみ	塗装品 Gr-C-4E	m		20.0	20.0
141	42,113	決定	防雪柵工	路側防護柵工	ガードケーブル 中間支柱撤去・新設	塗装品 Gc-C-E 耐雪型	本		20.0	20.0
142	351,652	決定	防雪柵工	路側防護柵工	ガードケーブル 端末支柱	塗装品 Gc-C 標準型	基		5.0	5.0
143	19,751	決定	防雪柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵	1.1m土中建込	m		5.0	5.0
144	2,181	決定	防雪柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵撤去	転落防止柵	m		5.0	5.0

145	877	決定	防雪柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵撤去	部材(ビーム)	m		5.0	5.0
146	95,392	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱	単柱式 径76.34m2基以下	基	5.0	5.0	10.0
147	65,006	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱設置 標識柱除く	単柱式 径76.34m2基以下	基	5.0		5.0
148	6,675	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱設置のみ	単柱式 径76.34m設置のみ	基	5.0	5.0	10.0
149	187,921	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱	複柱式 径76.34m2基以下	基		5.0	5.0
150	8,626	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱設置のみ	複柱式 径76.34m設置のみ	基		5.0	5.0
151	3,338	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱 撤去	単柱式 径76.34m撤去のみ	基	5.0	5.0	10.0
152	4,313	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱 撤去	複柱式 径76.34m撤去のみ	基		5.0	5.0
153	52,984	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板	2.0m2未満	枚	5.0	5.0	10.0
154	6,950	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板設置のみ	2.0m2未満	枚	5.0	5.0	10.0
155	4,425	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板 撤去	2.0m2未満	基	5.0	5.0	10.0
156	166,533	決定	標識工	小型標識工	案内標識板	2.0m2未満	枚		5.0	5.0
157	26,152	決定	標識工	小型標識工	案内標識板設置のみ	2.0m2未満	枚		5.0	5.0
158	15,075	決定	標識工	小型標識工	案内標識板 撤去	2.0m2未満	枚		5.0	5.0
159	892	決定	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	ガードレールのみ撤去	m		10.0	10.0
160	3,392	決定	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去	m		10.0	10.0
161	1,625	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 1.6km以下	m3	5.0		5.0
162	3,638	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 1.85km以下	m3		30.0	30.0
163	2,012	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 1.6km以下	m3	5.0		5.0
164	4,488	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 1.85km以下	m3		30.0	30.0
165	14,702	決定	構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	金属くず 20.5km以下	回		10.0	10.0

166	7,302	決定	構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	金属くず 9.0km以下	回	5.0		5.0
167	60,477	決定	構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	廃プラスチック	t	5.0	1.0	6.0
168	92,825	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生細粒度アスファルト混合物	t	5.0	10.0	15.0
169	98,356	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	細粒度アスファルト混合物	t	5.0	10.0	15.0
170	87,884	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生密粒度アスファルト混合物	t		10.0	10.0
171	93,710	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	密粒度アスファルト混合物	t		10.0	10.0
172	85,449	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生粗粒度アスファルト混合物	t		10.0	10.0
173	90,834	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	粗粒度アスファルト混合物	t		10.0	10.0
174	62,084	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生細粒度アスファルト混合物	t	10.0	10.0	20.0
175	67,617	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	細粒度アスファルト混合物	t	10.0	10.0	20.0
176	57,143	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生密粒度アスファルト混合物	t		10.0	10.0
177	62,969	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	密粒度アスファルト混合物	t		10.0	10.0
178	54,710	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生粗粒度アスファルト混合物	t		10.0	10.0
179	60,093	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	粗粒度アスファルト混合物	t		10.0	10.0
180	413,604	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[常温0.3t未満]	常温合材	t	5.0	10.0	15.0
181	1,266	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	ゴム化アスファルト系	m	1.0	30.0	31.0
182	1,364	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	シート張り	m	1.0	30.0	31.0
183	2,094	決定	路肩法面補修工	路肩法面補修工	張芝		m2		30.0	30.0
184	2,287	決定	道路除草工	除草工	法面機械除草	1回/年	km		1,238.0	1,238.0
185	2,287	決定	道路除草工	除草工	路肩機械除草	2回/年	km		3,151.0	3,151.0
186	130	決定	道路除草工	除草工	人力除草		m2		39,795.0	39,795.0

187	9,009	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	購入土	袋		10.0	10.0
188	7,091	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	流用土	袋		10.0	10.0
189	1,049	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	撤去	袋		10.0	10.0
190	989	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう	購入土	袋	5.0	100.0	105.0
191	369	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう	撤去	袋	5.0	100.0	105.0
192	20,887	決定	応急処理工	応急処理作業工	植生土のう		m2		10.0	10.0
193	41,744	決定	応急処理工	応急処理作業工	モルタル		m3	1.0	5.0	6.0
194	6,122	決定	応急処理工	応急処理作業工	切込砂利	40mm級	m3	1.0	20.0	21.0
195	1,917	決定	応急処理工	応急処理作業工	購入土		m3		10.0	10.0
196	42,261	決定	応急処理工	応急処理作業工	コンクリート打設	人力打設 C-1 一般養生	m3		5.0	5.0
197	42,496	決定	応急処理工	応急処理作業工	コンクリート打設	人力打設 C-4 一般養生	m3		5.0	5.0
198	11,707	決定	応急処理工	応急処理作業工	ブルドーザー運転費	3t	時間		5.0	5.0
199	10,795	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費【山積0.2m3級】	1時間当たりの借り上げ単価、運転手(特殊)含む	時間	10.0	20.0	30.0
200	12,456	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費【山積0.45m3級】	1時間当たりの借り上げ単価、運転手(特殊)含む	時間	10.0	20.0	30.0
201	16,698	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運搬費【山積0.8m3級】	1時間当たりの借り上げ単価、運転手(特殊)含む	時間		20.0	20.0
202	12,724	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費【山積0.45m3級】グラップル	1時間当たりの借り上げ単価、運転手(特殊)含む	時間		10.0	10.0
203	17,184	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費【山積0.8m3級】グラップル	1時間当たりの借り上げ単価、運転手(特殊)含む	時間		10.0	10.0
204	9,455	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ【0.34~0.35m3級】	普通・排対型運転手(一般)含む	時間		10.0	10.0
205	13,327	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ【0.9~1.0m3級】	普通・排対型運転手(一般)含む	時間		10.0	10.0
206	14,304	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ【1.3~1.4m3級】	普通・排対型運転手(一般)含む	時間		10.0	10.0
207	8,092	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック2t車	運転手(一般)含む	時間	10.0	10.0	20.0

208	9,486	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック4t車	運転手(一般)含む	時間	10.0	10.0	20.0
209	14,677	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック10t車	運転手(一般)含む	時間	10.0	10.0	20.0
210	11,104	決定	応急処理工	応急処理作業工	クレーン付トラック2.9t吊・4t	運転手(一般)含む	時間	5.0	10.0	15.0
211	19,721	決定	応急処理工	応急処理作業工	ラフテレーンクレーン運転費	25t吊	時間		10.0	10.0
212	26,979	決定	応急処理工	応急処理作業工	モーターグレーダ運転費	ブレード3.7m級 運転手(特殊)含む	時間		10.0	10.0
213	8,725	決定	応急処理工	応急処理作業工	振動ローラ運転費		時間		10.0	10.0
214	12,871	決定	応急処理工	応急処理作業工	高所作業車(リフト)運転費	ブームバスケット型	時間		10.0	10.0
215	11,120	決定	応急処理工	応急処理作業工	パッカー車(4t)		時間		5.0	5.0
216	4,945	決定	応急処理工	応急処理作業工	タンバ運転費	60~80kg	時間	5.0		5.0
217	432	決定	応急処理工	応急処理作業工	タンバ運転費 機械費のみ	60~80kg	時間	5.0	5.0	10.0
218	25,577	決定	応急処理工	応急処理作業工	路面清掃車運転費	真空リアダンプ式ホッパ容量5.5~6.5m3	時間	5.0	5.0	10.0
219	10,287	決定	応急処理工	応急処理作業工	散水車運転費	トラック架装型 3800L 運転手(一般)含む	時間	5.0	5.0	10.0
220	283	決定	応急処理工	応急処理作業工	水替ポンプ運転		時間		5.0	5.0
221	3,855	決定	応急処理工	応急処理作業工	普通作業員		時間	50.0	50.0	100.0
222	3,228	決定	応急処理工	応急処理作業工	交通警備誘導員A	交代要員なし	時間	10.0	20.0	30.0
223	2,692	決定	応急処理工	応急処理作業工	交通警備誘導員B	交代要員なし	時間		20.0	20.0
224	28,363	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運転費[10km以内]	機械重量7.0t、運搬使用8t、10km迄、片道1回	台	20.0	10.0	30.0
225	36,160	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運転費[10km以内]	機械重量11.8t、19.8t、運搬使用12t、20t、10km迄、片道1回	台		10.0	10.0
226	8,850	決定	応急処理工	応急処理作業工	立木・伐開物・抜根物処分費		t	10.0	10.0	20.0
227	6,637	決定	応急処理工	応急処理作業工	スキ取り物 ボサ類 処分費		t	5.0	10.0	15.0
228	20,681	決定	法面工	かご工	ふとんかご 設置	ふとんかご 階段式高さ50cm×幅120cm 玉石150~250mm	m		10.0	10.0

229	18,644	決定	法面工	かご工	ふとんかご 設置	二重ふとんかご 120cm×50cm× 200cm切込砂利0~80mm	m		10.0	10.0
230	4,454	決定	法面工	かご工	ふとんかご 撤去	120cm50cm 階段式高さ50cm×幅 120cm 切込砂利0~80mm	m		10.0	10.0
231	1,539	決定	法面工	かご工	吸出防止材	不織布 t=10mm	m <sup>2</sup>		20.0	20.0
232	33,848	決定	道路付属物復旧工	付属物復旧工	視線誘導標設置	30本以上	本		30.0	30.0
233	1,113	決定	道路付属物復旧工	付属物復旧工	視線誘導標撤去	30本以上	本		30.0	30.0
234	888	決定	冬季対策施設工	冬期安全施設工	防雪柵張出し		m		1,090.0	1,090.0
235	771	決定	冬季対策施設工	冬期安全施設工	防雪柵収納		m		1,090.0	1,090.0
236	31,713	決定	護床工	根固めブロック工	根固めブロック工	袋詰玉石 2t用	袋		10.0	10.0