

入札及び契約状況表

番 号	1	工 事 名	合同納骨塚整備工事				
場 所	芽室霊園			種 別	土木		
指名通知月日	令和 7 年 7 月 22 日		入札執行日時	令和 7 年 8 月 6 日 10 時 00 分			
予 定 価 格		入 札 書 比 較 価 格		最低制限価格			
14,091,000 円		12,810,000 円		円			
入札参加資格者名 (指名業者名)		入 札 結 果 (単位：円)			摘 要		
		第 1 回	第 2 回	第 3 回			
(株)北土開発		12,700,000					
村上建設(株)		12,640,000					
青木建設(株)		12,600,000					
(株)宮間工業		12,750,000					
(有)工藤建設		12,500,000	落札				
契約者名	(有)工藤建設		住 所	芽室町東10条7丁目1番地3			
契約金額	13,750,000 円		摘 要	合同納骨塚 1基			
期 間	令和 7 年 8 月 12 日から 令和 7 年 12 月 26 日まで						
指名理由	芽室町格付調書において、土木業種に格付されている町内業者の中から選定した業者						
随意契約理由							
契約変更 内 容	契約金額		円	期 間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	場所	
	理由						
	摘要						

入札及び契約状況表

番 号	2	工 事 名	北8線整備工事				
場 所	芽室町 関山			種 別	土木		
指名通知月日	令和 7 年 7 月 22 日		入札執行日時	令和 7 年 8 月 6 日 10 時 00 分			
予 定 価 格		入 札 書 比 較 価 格			最低制限価格		
38,577,000 円		35,070,000 円			円		
入札参加資格者名 (指名業者名)		入 札 結 果 (単位:円)			摘 要		
		第 1 回	第 2 回	第 3 回			
青木建設(株)		34,000,000	落札				
(有)ユニコン		34,120,000					
(有)五十嵐建設		34,100,000					
北洋道路(株)		34,160,000					
(株)トーシン		34,220,000					
契約者名			住 所				
契約金額	37,400,000 円		摘 要	舗装改良 L=463.91m			
期 間	令和 7 年 8 月 12 日から 令和 8 年 1 月 14 日まで			道路土工 一式、法面工 一式、構造物撤去工 一式、 舗装工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式			
指名理由	芽室町格付調書において、舗装業種に格付されている業者の中から選定した業者						
随意契約理由							
契約変更 内 容	契約金額		円	期 間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	場所	
	理由						
	摘要						

入 札 及 び 契 約 状 況 表

番 号	3	工 事 名	芽室小学校給水ポンプ更新工事				
場 所	芽室小学校			種 別	管		
指名通知月日	令和 7 年 7 月 30 日		入札執行日時	令和 7 年 8 月 6 日 10 時 00 分			
予 定 価 格		入 札 書 比 較 価 格		最低制限価格			
4,257,000 円		円		円			
入札参加資格者名 (指名業者名)		入 札 結 果 (単位：円)			摘 要		
		第 1 回	第 2 回	第 3 回			
池田煖房工業(株) 帯広営業所		4,070,000	決定 (税込)				
契約者名	池田煖房工業株式会社 帯広営業所		住 所	帯広市西14条南15丁目7番地			
契約金額	4,070,000 円		摘 要	芽室小学校における給水ポンプの更新			
期 間	令和 7 年 8 月 8 日から 令和 7 年 9 月 30 日まで						
指名理由							
随意契約理由	<p>本件は施設内の機械設備である給水ポンプ故障に伴う緊急を要する事案であり、設備の機能が停止した場合、施設内の飲料水及びトイレ等の排水への水の供給が停止し、施設運営に支障を来す恐れがあることから、給水ポンプ等の衛生設備機器の取り扱い業者として、これまでも町内小中学校における当該設備の不具合が発生した際の修繕対応の実績を持ち、当該施設設備の現状を把握している池田煖房工業(株) 帯広営業所1社との随意契約としたい。</p>						
契約変更 内 容	契約金額	円	期 間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	場所		
	理由						
	摘要						